

Projekt pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**GMINA CHEŁM**  
ul. Gminna 18  
22-100 Pokrówka

Pokrówka, dnia 27.02.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.01.02.2018

- wszyscy wykonawcy -

## INFORMACJA

### o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający - Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka zawiadamia o unieważnieniu postępowania** na „Dostawę i montaż 193 zestawów instalacji kolektorów słonecznych i 17 szt. kotłów na biomasę na terenie Gminy Chełm” w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 7) w związku z art. 42 ust. 1 i w związku z art. 146 ust 6 ustawy Pzp.

#### Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 20.02.2018 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, korzystając ze standardowych formularzy na portalu eNotices. Dnia 23.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający winien zamieścić Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W dniu 26.02.2018 r. Zamawiający powziął informacje, że SIWZ nie została opublikowana (plik z SIWZ nie został właściwie wczytany na stronę internetową Zamawiającego). Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od dnia 26.02.2018 r. stanowiłoby naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Uchybienie w zakresie obowiązku udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w określonym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp terminie może utrudniać Wykonawcom chcącym ubiegać się o udzielenie zamówienia niezwłoczne przystąpienie do sporządzania ofert. Każdy dzień zwłoki w publikacji specyfikacji na stronie internetowej w praktyce może wpływać na złożenie oferty, gdyż skraca czas, np. na kalkulację ofertową czy konsultacje z ewentualnymi dostawcami i podwykonawcami. Ponadto, brak publikacji specyfikacji w określonym ustawowo terminie ma wpływ również na ograniczenie czasu

Projekt pn.: „*ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

przeznaczonego dla Wykonawców na składanie wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Występuje zatem wada postępowania, której nie można usunąć. W związku z powyższym, nawet gdyby Zamawiający zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od dnia 26.02.2018 r. stanowiłoby to naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na fakt, iż jest to wada nieusuwalna której Zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej inicjatywy przez dokonanie czynności określonych w ustawie Pzp, wywierająca istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia, powodować może jej unieważnienie. Biorąc pod uwagę dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania z funduszy unijnych, ewentualne unieważnienie umowy spowodować może duże straty materialne przez Zamawiającego, toteż postanowiono jak na wstępie.

**Rekapitulując, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 42 ust. 1 i w związku z art. 146 ust 6 ustawy Pzp. „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.**

z up. Wójta  
mgr Lucjan Piotrowski  
ZASTĘPCA WÓJTA  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej