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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

 

Umowa  
 

zawarta dnia ...............................  r., w ……………… pomiędzy:  

Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm 

NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103 

zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm – Pani Zofii Ostapiuk 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a   

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr ….. do umowy, NIP 

……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik Nr …… do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr ……. do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr ……… do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

 

 
                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy. 

3. Zamawiający informuje, iż zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w 

Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” objęte 

jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy: PGI.271.8.18) zobowiązuje się do opracowania 

dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych oraz wykonania 

robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków 

komunalnych” (dalej: „Przedmiot umowy”) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

Część nr …….4 - …………………………………………………………………5 
 

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projektów wykonawczych, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

                                                           
4 Wpisac  odpowiedni numer częs ci. 
5 Wpisac  odpowiednią nazwę danej częs c  zamo wienia. 
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przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich obejmujących w zakresie 

niezbędnym dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja 

projektowa”), 

2) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu („Roboty budowlane”); 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym („PFU”), które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz że nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 

prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Polsce. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 

następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym  

w szczególności SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 
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§ 2 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 

Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 

realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia 

nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z 

należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych 

obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 

szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie 

wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich 

podstawie, 



 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”  objęte jest wnioskiem o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 5 z 42 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od 

wykonawcy robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie 

wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych 

zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań 

projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w 

opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do 

dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu 

budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie 

toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie,  zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 
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3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym 

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w 

imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 

na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających  

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 
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informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), jakimi będzie się posługiwał 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów 

osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

16. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu 

o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego 
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dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje 

po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. 

Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych 

od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich robotach; 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
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wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

7) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

8) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

9) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 5 ust. 2 pkt 4) lit. d) i przekazania jej Zamawiającemu; 

10) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od 

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
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zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

9. Materiały z nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z Umową będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

14. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-

montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

15. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach 

wolnych od pracy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 

konieczność. 

16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze 

sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 
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3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego 

warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona 

wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje o postępie 

robót; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 

termin jej zakończenia. 
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23. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 3a 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji 

robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności6 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 2) lit j)-m) umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3b 

Ubezpieczenie budowlano-montażowe 

                                                           
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
ustawy.  
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1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi oraz innymi zdarzeniami za które odpowiedzialność ponosi wykonawca 

po przejęciu placu budowy (indywidualne ubezpieczenie inwestycji) oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, stanowiącą co najmniej 

równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1, na okres, 

o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

8. W przypadku niezłożenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w 

ust. 4 zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedłożenia w wyznaczonym 

terminie z zastrzeżeniem ust. 5. 

9. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w ust. 1, na okres w terminie określonym w wezwaniu o którym 

mowa w ust. 8, zamawiający nabywa prawo do odstąpienia od umowy z winy 

wykonawcy. 

10. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy odbywa się  w terminie 30 dni 

od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu o którym mowa 

w ust. 8. 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 
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1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) W ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy nastąpi wykonanie etapu 1 

(dokumentacja projektowa). W tym terminie nastąpi wykonanie dokumentacji 

projektowej i wydanie jej Zamawiającemu. 

2) Do dnia 22 czerwca 2018 r. nastąpi wykonanie 2 etapu . W tym terminie 

nastąpi wykonanie wszystkich zleconych robót budowlanych wraz z 

przekazaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie 

terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór techniczny (branżowy); 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących 

postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem 

wykonania, którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu 

umowy. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania 

protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek 

niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. a) zdanie 

pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu 
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określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiający naliczy kary 

umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. b) niniejszej umowy. 

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 

jest wolna od wad. 

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 

umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 

po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego, 



 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”  objęte jest wnioskiem o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 17 z 42 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, Odbiór techniczny nie stanowi odbioru 

częściowego i nie upoważnia do wystawienia faktury VAT. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
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kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 

szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz 

w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych 

znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku 

możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 

przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma 

obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub 

odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu 

geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 

decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy 

szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w 

terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 

dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od 

daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia 

wyznaczenia dokonania odbioru końcowego, 

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 

dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę. 
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h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy, 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a) i 

b), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub 

rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące 

przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 

stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 niniejszej umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w ofercie ......................................................... złotych brutto  

(słownie: ................................................................................................................. złotych brutto),  

w kto rym zawarte są: podatek VAT …… % w kwocie: ........................................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................ złotych)  
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oraz wynagrodzenie netto .................................................... zł,  

(słownie: .................................................................................................................... złotych netto)  

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ...................... w tym:  

1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie ...................................zł netto  

2) za roboty budowlane w kwocie .........................................zł netto  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca 

ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy 

wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej 

zgodnie z postanowieniami ust. 10, wraz z załącznikiem w postaci protokołu 

odbioru (Dokumentacji projektowej, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie 

Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. Strony przewidują rozliczenie etapu fakturą końcową za wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia robót 

planowanych do realizacji i  po bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego 

robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

5. Podstawą dla wystawienia faktur VAT za roboty budowlane będą podpisane przez 

zamawiającego i inspektora nadzoru protokoły odbioru za wykonanie 

poszczególnych etapów umowy, stwierdzające bezusterkowe ich wykonanie.  

6. Zamawiający  nie dopuszcza fakturowania częściowego robót budowlanych. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz z 

załączonym oryginałem protokołu odbioru.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, do faktury VAT za roboty 

budowlane (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. 

faktury nr …. z dnia …..”, który musi zawierać nazwy podwykonawców, 

którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów 
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oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 

podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych 

składana fakturą, 

b)  oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

c) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzenie przelewu na 

rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie 

wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo, w 

przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin 

zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. 

zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które 

winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 

wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił 

Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT 

Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 

wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana 

faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

9. Do końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 

lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 

podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego 
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udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna 

być wystawiona na: 

Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm 

(NIP: 563-21-61-349). 

Płatnik:  

Urząd Gminy Chełm 

ul. Gminna 18 

22-100 Pokrówka 

11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz 

banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie 

finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku 

winna zostać poprzedzona zgodą Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

14. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w 

sytuacji, gdy zajdzie konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie 

(ujętych w projekcie).  

15. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie podpisany 

przez osoby upoważnione „Protokół robót niewykonanych” z załączonym 

kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT. 

16. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży kosztorys ofertowy 

wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 

robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w 

% od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

17. Kosztorys stanowić będzie integralną część umowy i będzie podstawą do 

określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.  
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20.  W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 19 pkt 2) nie były objęte w 

kosztorysie o którym mowa w ust. 18, zostaną rozliczone wg cen 

wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego 

zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. 

 

 

 

 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której 

dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 

prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 

wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem zmiany. 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w 

odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót 

wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 

przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 

 …………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

12) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i 

Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 
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Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy. 

13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w 

przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby 

na umowę o pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy 

14) suma wynagrodzeń podwykonawców wynikających z przedłożonych 

zamawiającemu umów nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego 

w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w niniejszej umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.  

2 pkt. 1); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
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7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia 

ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do 

umowy podwykonawstwo. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie 

przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

15. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż 

wskazani w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą 

Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 3 do umowy. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy 

mailowe wskazane w § 9 ust. 11. 

§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy  

z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 

możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 

budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 
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6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 

zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

 

§ 9 

Personel i komunikacja między stronami  

1. Wykonawca ustanawia: 

1) projektanta w branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; 

upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2) projektanta w branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika robót w branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub 

Kierownika Robót  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

4. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub Kierownika Robót, wymaga 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod 

warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych 

uprawnień i kwalifikacji jak osoba wskazana w ofercie złożonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków 

Projektanta lub Kierownika Budowy, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane 

oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień, 

które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 

6. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. inspektorem nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi. 
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8. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, 

potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza) będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i 

będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą 

elektroniczną, na następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

b) dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

9. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, 

informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej 

skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych 

dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 

umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować 

na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

10.Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 

ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), 

działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 

reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego, 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 



 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”  objęte jest wnioskiem o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 30 z 42 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów ( w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakos ci na przedmiot umowy na 

warunkach okres lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W 

razie rozbiez nos ci postanowien  gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji: 

1) na wykonaną kompletną Dokumentację Projektowo- Kosztorysową – a takz e 

odrębnie dla poszczego lnych projekto w objętych tą dokumentacją, na okres 

..................... miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym 

protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialnos ci szczego lnie za wady ukryte oraz jakos ci 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, z e po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się z adne wady projektu budowlanego i 

wykonawczego. Wadą będzie w szczego lnos ci taka cecha dokumentacji, kto ra 

doprowadziła do wady częs ci lub całos ci inwestycji. W przypadku, gdy wada 

doprowadzi do pomniejszenia wartos ci użytkowej lub technicznej 

dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 

2) na roboty budowlano-montażowe – ...................... miesięcy od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji,  

3) na dostarczone materiały i urządzenia ............................ miesięcy od daty 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie 

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu zamo wienia, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, 

chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu 

cywilnego - wówczas okres rękojmi w ramach niniejszej umowy jest równy 

okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Bieg okreso w gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1 

-dokumentacja, etap 2 roboty budowlano-montażowe, na dostarczone i 

wbudowane materiały i urządzenia), a w przypadku, gdy stwierdzono wady 
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uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

Zamawiający moz e dochodzic  roszczen  z tytułu gwarancji lub rękojmi na 

zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, takz e po okresie 

okres lonym w pkt. 2, jez eli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

Jez eli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający moz e zlecic  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za wady przedmiotu umowy, kto re 

ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciąz ają wszelkie koszty i ryzyka 

związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

6. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują 

powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku 

koniecznos ci zawarcia umo w serwisowych z dostawcą lub producentem 

elemento w składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania 

gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres 

gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.  

7. Gwarancja w z aden sposo b nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien  

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 

30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moz e nastąpic  według 

wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

9. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu 

umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad 

w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 8.  Termin usunięcia wad określi zamawiający w wezwaniu. 

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwac  na 

własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to 

zaro wno czynnos ci /robo t jak tez  wszelkich materiało w, częs ci, urządzeń, sprzętu 

etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

11. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba z e sprzeciwia się temu 

charakter naprawy.  

12. Niezalez nie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji jakości.  

13. Wybór przysługujących uprawnien  z tytułu rękojmi lub gwarancji jakos ci, nalez y 

do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzic  
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roszczen  z tytułu rękojmi lub gwarancji jakos ci po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji jakos ci, jez eli zostały one zgłoszone w tym okresie.  

14. Jez eli uz yte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i 

wyposaz enia będą miały gwarancje jakos ci udzielone przez producenta dłuz sze niz  

wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowiązuje się przekazac  te gwarancje jakos ci 

Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku 

eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).  

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – 5% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 5% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,5% kwoty określonej § 6 

ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – 0,05% kwoty określonej § 6 ust. 

1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt. 4) umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,01% kwoty określonej § 6 

ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na 

usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 9 niniejszej umowy, 

e) braku zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za 

każdy przypadek, oraz za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% 

nieterminowo zapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w § 7 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt. 2) 

niniejszej umowy, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
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w terminie określonym w § 7 ust. 5 – w wysokości 1 % kwoty określonej § 6 

ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 10 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1 

pkt.2) niniejszej umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy. 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3a ust. 

1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, 

k) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3a wraz z 

os wiadczeniem, z e są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego 

aktualizacji, w wysokos ci 1000 zł, za kaz dy taki przypadek.  

l) za odmowę przedłoz enia do wglądu lub nieprzedłoz enie w terminie kopii 

umo w o pracę zawartych przez Wykonawcę, o kto rych mowa w § 3a w 

wysokos ci 500 zł za kaz dy przypadek. Kara moz e byc  nakładana wielokrotnie 

i dotyczyc  tej samej osoby w przypadku nieprzedłoz enia do wglądu lub 

nieprzedłoz enia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumentów. 

m) za niedopełnienie wymogu zatrudniania oso b, kto re będą realizowac  

zamo wienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu 

Pracy – w wysokos ci ro wnej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepiso w o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 

przez Wykonawcę wymogu zatrudniania oso b realizujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu Pracy) – osobno 

za kaz dą osobę w kaz dym miesiącu, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. Kara umowna moz e byc  nakładana wielokrotnie i 

dotyczyc  tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moz e byc  ona 

nałoz ona wyłącznie jednokrotnie w kaz dym miesiącu kalendarzowym.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności 

za wykonane prace. 

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa i 

innych częściach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dłuższej 

niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy lub w 

przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych dłuższej niż 30 dni 

licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiający 

może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w 

terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji (upływu 30 terminu 

pozostawiania w zwłoce). 

4. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 

postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych 

naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 

okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

3) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do 

usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót 

budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji 

przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu 

budowy. 
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6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty 

tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na 

podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między stronami. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy przez drugą stronę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania 

robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania 

prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i 

odebraną przez Zamawiającego Dokumentację projektową lub jej część. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę 

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego 

części Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z 

powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej 

wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

odebranej części Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 2 

ust. 8 niniejszej umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej 

i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona 

utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na 

następujących dodatkowych polach eksploatacji: 
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w 

oparciu o Przedmiot umowy, 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego 

części, przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

12. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 2 ust. 8 – 15 niniejszej 

umowy. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość ................................................... złotych (słownie: ....................................................... ..) 

co odpowiada 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed 

zawarciem umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia stanowi załącznik n 5 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
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4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu 

mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od 

prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z 

wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z 

zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości ( potrącenie i 

pobranie z zabezpieczenia). 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym 

w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu 

umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na 

przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (w szczególności 

opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej 300C lub poniżej 50C) 

uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót trwające powyżej 3 dni 

roboczych. Powyższe musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy o 

całkowitym przerwaniu prac - potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy o czas przestoju w wykonywaniu robót, 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 
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Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

4) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w 

ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w 

dokumentacji postępowania udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5) Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 

6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o kres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym. 

7) Wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka 

sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 

udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju, 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku   

                realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem   

                niniejszej umowy, wymuszającej skoordynowanie robót i uwzględnienie   

                wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z   

                przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

         9)  pojawienie się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych  

               parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót lub   

                eksploatacji obiektu, 

        10) zamienne rozwiązania spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i  

                konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów  
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                technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń, 

11)  konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. 

5. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę 

wniosku sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę 

zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do 

wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez 

Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania 

oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

6. W razie wątpliwos ci, przyjmuje się, z e nie stanowią zmiany umowy następujące 

zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych.  

7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy 

lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 

zawartej przez Zamawiającego umowy o do inansowanie projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

 

§ 15 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem,  

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 17 

Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 2 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz 

umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

2) załącznik nr 3 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
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3) załącznik nr 4 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień; 

4) załącznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

L.p. 

Nazwa 

podwykonawcy/ 

dalszego 

podwykonawcy 

Zakres robót 

wykonanych przez 

podwykonawcę/ 

dalszego 

podwykonawcę 

Data 

zaakceptowania 

podwykonawcy/

dalszego 

podwykonawcy 

przez 

Inwestora 

Numer i data 

zawarcia 

umowy z 

podwykonawcą/ 

dalszym 

podwykonawcą 

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia 

określona w 

umowie zawartej 

przez 

wykonawcę/ 

podwykonawcę 

Całkowita 

wysokość 

wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/

dalszemu 

podwykonawcy 

Rodzaj 

wynagrodzenia 

(wynagrodzenie 

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


