Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali magazynowej
w ramach Programu ochrony ludnosci i obrony cywilnej 2025-2026"

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt-umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.16.2026)

Umowa Nr ..............
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Pokrowce lub zawarta w dniu zlozenia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnia ,,Strone”,
pomiedzy:

Gming Chelm z siedzibg Pokrowka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,

NIP 563-21-61-349, REGON 110198103,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Wiestaw Kociuba - Wéjt Gminy Chetm

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chetm - Malgorzaty Bukowskiej - Witos
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneeneenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ............... , REGON .o , BDO
...................... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego .............cc.ceeeeeer,,  Zwang  dalej
»~Wykonawcga”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, ,
NIP .o , REGON ............. , BDO ,
zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowys3, wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy informuje, iZ zamowienie jest finansowane z dotacji celowej z
budzetu panstwa w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na
lata 2025-2026.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatléw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego zobowigzuje sie kompleksowego zaprojektowania oraz do
realizacji robot budowlanych zwiazanych z budowa hali magazynowej na
dziatce nr 100 w miejscowosci Deputtycze Krélewskie - Kolonia, gmina Chetm w
ramach zadania pn.: ,Budowa bazy magazynowej” (dalej: ,Przedmiot umowy”).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczegdlnosci:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

— projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,

— projektu technicznego,

— projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z zalicznikowym
przytaczem energetycznym,

— projektu zagospodarowania terenu,

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

— kosztorysu ofertowego i przedmiaréw robot na potrzeby rozliczeniowe,

2) Realizacje rob6t budowlanych, obejmujaca:

— roboty przygotowawcze i ziemne,

— fundamenty i posadowienie,

— konstrukcja budynku ( stalowa ),

— wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne,

— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw koniecznych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3) Parametry i konstrukcja hali magazynowej:

— powierzchnia zabudowy - ok. 120 m2 (8 m X 15m)

— liczba kondygnacji - 1 ( budynek parterowy )

— wysokos$¢ budynku - ok. 4,5 m

— wysokos$¢ uzytkowa - min. 3,0 m,

— konstrukcja stalowa

Przedmiot zamoéwienia obejmuje przekazanie gotowej do uzytkowania hali

magazynowej, spetniajacej wszystkie wymagania prawne, sanitarne, techniczne i
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funkcjonalne.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania Swiadczenia okre$la (z zastrzezeniem
ust. 6):
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”) wraz z zalgcznikami, stanowigcy
zatgcznik nr 1 do umowy,
2) wykonana na podstawie PFU Dokumentacja Projektowa,
3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(STWiORB),
4) wykonane przedmiary robét,
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2), STWIORB oraz umowy
(zakres realizacji robdt).
[lekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej strony umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 2).
Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) zapoznal sie z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci PFU;
2) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;
3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
4) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa
Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 3 z 4-6|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali magazynowej
w ramach Programu ochrony ludnosci i obrony cywilnej 2025-2026"

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczeg6lnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych w

tym pozwolenia na budowe. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa

Zamawiajacemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji

Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z

pozn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w

szczegO6lnosci nastepujacych czynnoSci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoSci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemow powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organow wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu
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inwestycyjnego w szczegdlno$ci organdw wydajacych decyzje zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasno$¢ nosnikow,
na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczegOlnoSci:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczeg6lnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczeg6lnoSci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,
5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
6) Zamawiajacy ma prawo do zamodwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.
Wykonawca o$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$Swiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci wyraza/ wyrazaja
zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,
2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajgcych
z koniecznoSci jej aktualizacji.
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3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesSci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catoSci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworuy,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZ komercyjnych,
oraz koniecznoScia zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z p6zn. zm.), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw osOb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczeg6lnos$ci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od os6b, z ktéorymi bedzie wspoélpracowac przy realizacji niniejszej umowy,
a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 Kkorzystanie z Dokumentacji projektowej przez

Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb

trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych

przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

umowy.
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14. Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny Kkoszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczeg6lnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej koniecznos$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkdéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza wobec oséb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;
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7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentdéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materiaty i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone z

katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i

proéb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach

powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od

czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.

1587 z po6zn. zm.) oraz pokrywania kosztéow utylizacji odpadéw, zgodnie z

obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie,

Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstate np. podczas

wykopow, rozbiérki, stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
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przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w

budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majatek Zamawiajacego

niepodlegajacy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do

stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikoéw

badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami

dla poszczegdblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na

podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie

dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robot, w szczegélnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego

wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z

warunkoéw technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej,

w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow

odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej

oraz kosztéw wyltaczenia urzadzen w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegolnosci
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Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie do 3 miesiecy od podpisania umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4, ktory po zatwierdzeniu staje sie zatgcznikiem do umowy - zatgcznik
nr 3.
Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia prac projektowych i robét,
2) date zakonczenia realizacji prac projektowych i robét z uwzglednieniem

wymogoéw wskazanych w ust. 11 3;
3) date zgtoszenia prac projektowych i robét do odbioru z uwzglednieniem

wymogdéw wskazanych w ust. 11 3;
4) termin o ktorym mowa w ust. 2.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych z punktu
widzenia efektywnosci i terminowosci realizacji inwestycji i nie wymaga aneksu do
umowy.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3

Wynagrodzenie
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: .o ztotych ../100),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym pokrycia kosztéw czynnosci
Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 11 umowy.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacjg Projektowg, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie
z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajagcy wskazuje, Zze minimalna
wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w
projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie
moze wykonywaé prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa lub programem
funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i zakres
rzeczowy zamolwienia, z wyszczegélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %
od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

. Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 5, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wediug
danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 100 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja projektowa,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
34 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4
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Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac na czas
realizacji przedmiotu zaméwienia - w terminie do 7 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowej,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoOwienia, PFU, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka

budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami

bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie  przekazanego  przez = Zamawiajacego  placu  budowy

i prowadzonych robo6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wpltyw na terminowa i zgodng z Dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamoéwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

9)

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (o ile zostat ustanowiony),

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru (o ile zostal ustanowiony), o
zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o
zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
Dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagalo uzgodnienia z
Zamawiajacym ifub z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru(o ile zostatl ustanowiony), i Zamawiajgcego co
do ich jakosci,

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentoéw do odbioru konncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cig, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych,
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28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru (o ile
zostatl ustanowiony),

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy,

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowal we

wiasnym zakresie zgodnie obowigzujagcymi przepisami, chyba ze w trakcie
wykonywania rob6t Zamawiajacy postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o

ktérych mowa w ust. 4 na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowiazek ich
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych Wykonawca wywiezie i

zutylizuje na wlasny koszt.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu Z placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich
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usuwania w sposOb zapewniajacy, ze nie beda sie gromadzily nadmiernie - nie
rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych sSrodkéw ostrozno$ci.
11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych i pomiaréw koniecznych do
prawidtowego wykonania zadania,
3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych i pomiaréw
sprawdzajacych jako$¢ i ilo§¢ wykonanych robo6t, w ilo$ciach i zakresie
wskazanym w STWIiOR. Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru (o ile zostat
ustanowiony) w uzgodnieniu z Zamawiajgacym,
4) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,
5) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia

12.

robat.
6) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 2) umowy;
8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.
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9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, nie p6zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekitadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggow, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegltych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru (o ile zostat ustanowiony), i gestoréw lub
zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z
czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do Placu Budowy przez caty okres trwania Robét. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura
stanowigcg podstawe zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
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Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w

art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych, tj. dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujgcych wykonanie

Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (t.j. Dz. U.z 2025 r.,, poz. 775 z p6zn. zm.).

14. W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur, (dalej: KSeF) na kazdej fakturze Wykonawca
zobowigzany jest wskazac:

Jako nabywce - Gmina Chetm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,

(NIP 563-21-61-349),

Jako odbiorce - Urzad Gminy Chetm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,

(NIP 563-18-02-444).

Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupetnienie odpowiednich pol faktury

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3).

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez
wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z ust. 14,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opdznienia w zaptacie
naleznosci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Wykonawcy nie przystuguja wobec
Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia z tytulu odsetek za opoéZnienie
w transakcjach handlowych ani inne roszczenia odszkodowawcze zwigzane
z opOZnieniem w zaptacie.

17. Faktury wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF ptatne beda w terminie 30
dni od daty przestania faktury do KSeF.

18. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w trybie awaryjnym - faktury
przekazane poza KSeF ptatne s3 w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych
poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: sekretariat@gminachelm.pl Data
otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze
réwniez przekazywaé wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejSciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajgcego. PowyZsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w
przypadku awarii catkowitej KSeF.

19. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.
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20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

21. Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 20, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

22. Wystawione przez Wykonawce faktury beda ptatne przez Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, na podane w fakturze konto Wykonawcy.

23. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na skrzynke PEPPOL/PEF, na zasadach okreSlonych w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Dodatkowo obie strony
wyrazaja zgode na wystawianie i otrzymywanie korekt faktur ustrukturyzowanych
za posrednictwem platformy PEF.

24. Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towaré6w i ustug.

25. Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.
§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru (o ile zostat ustanowiony)
lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po =zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w §
5ust. 1.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego(o ile zostat ustanowiony). Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang

i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) (o ile zostat ustanowiony),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowiazujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpaddéw - jeZeli dotyczy,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru  koncowego
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 5 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
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gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy, w szczego6lnosci, zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania
Inspektora nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznoS$ciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia
sitami wtasnymi, z wyjatkiem robot w zakresie:

1) ceoeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeesneeeeeses s s seseeeee ,
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia, zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umOéw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnoSci
zapisé6w warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci nie byt kréotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.
8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza roéwniez umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
Podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

16. Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ........ccuveierrens snrtel: o
e-mail: coveeeerieiiei ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .........ccecernenne ;nrtel: ;
e-mail: coveeeerieiiei ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych umowa.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
ile wynika to z przepis6w prawa.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ projektowanie i kierowanie robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami budowlanymi
w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowiazujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej

wskazanych

1) Przez posiadanie uprawnieri budowlanych wymaganych prawem dla 0s6éb
uczestniczqcych w realizacji zamdwienia, rozumie sie uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 z péZn. zm.)
oraz przepisow wczesniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(nazwy specjalnosci i ich zakresy) bedq rozpatrywane zgodnie z przepisami
regulujgcymi nadawanie uprawnien budowlanych w dacie ich nadania oraz
zgodnie z tresciq decyzji o nadaniu uprawnien.

2) Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw okreslonych w pkt 6.1.4, ppkt
2) SWZ moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem parnstwa cztonkowskiego w
rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach
zawodowych architektéow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
551), ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasSciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z
2023 r. poz. 551 ze zm.).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................. ;nr

telioiiiir e upr. bud. nre e ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb

wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej

niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14

dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych

zdarzen.
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Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuZenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej
(0C) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng nie mniejsza niZz wartos¢
wynagrodzenie umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
podpisania Umowy do konca realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise,
ktérej termin wazno$ci przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie
zobowigzany przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania
cigglosSci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznoSci
dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego
przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub
zwiekszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ nowaq polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
W dniu podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w

ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunkéw

ubezpieczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ i dokonywac

stosownych korekt polisy.
§11
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie; warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) na wykonang kompletng dokumentacje projektowg na okres 60 miesiecy
od daty odbioru dokumentacji. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnoSci
szczegOlnie za wady ukryte, fizyczne i prawne oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu. W ramach gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany rowniez do udzielania wyjasnienr, dodatkowych wyliczen,
informacji, przedstawiania opiséw lub rysunkéw zamiennych, oraz do usuwania
wad, w tym: brakéw, btedéw, innych nieprawidtowos$ci, w opracowane;j
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu
gwarancji w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej moze zada¢ od
Wykonawcy usuniecia wad w ramach wynagrodzenia umownego, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany wg dokumentacji
projektowej nie osiagnat zatoZonych parametréw technicznych lub uzytkowych
lub zaktadanego efektu ekologicznego lub energetycznego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) na roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia - 60 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych

udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych

gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej

przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady

fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
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urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....ccocoveeriii i

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
Klauzula zatrudnienia
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoOwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot).

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci o ktérych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w
ust. 1 czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogdéw,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w

terminie 3 dni, aktualne kserokopie poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$¢ z

oryginatlem umoéw o prace oraz zakresy obowigzkéw wszystkich osé6b wykonujgcych

czynnos$ci wymienione w ust. 1 umowy - umowy winny by¢ zanonimizowane (do
odczytania nalezy pozostawi¢: imie i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy,
rodzaj umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) lub 2) umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad lub usterek - nie wiecej niz 10% wartosci brutto Przedmiotu umowy;

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 11 ust 9
lub wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z §
11 ust. 10 lub 11, nie wiecej niz 10% wartosci brutto Przedmiotu umowy;

d) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
500,00 zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty w
zwtoce, z ktérg wykonawca pozostaje,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 31z 4-6|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali magazynowej
w ramach Programu ochrony ludnosci i obrony cywilnej 2025-2026"

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,
i) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,
j) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa, odpowiednio, w § 12 ust. 2
umowy lub w ust. 6,
k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 umowy - w wysokosSci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych
tytutéw okreslonych w niniejszym paragrafie do maksymalnej wysokosci 25%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .........cccccevevevneiiieinnenns
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8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomo$ci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektor6w  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktéorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego cigglosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
obowiazki szczeg6towe okreslone w ustepach ponizszych.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe.

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia—wg wykazu sporzadzonego

zgodnie z trescig ust. 5 pkt 3).

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu, ktére

to zasady przekaze Zamawiajacemu. Jesli Zamawiajacy nie zaakceptuje tych zasad,

Wykonawca ma obowigzek usung¢ materialy w terminie 3 dni od otrzymania

informacji od Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11, zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
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Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczego6lnionych ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkow wynikajagcych z ust. 4-10, czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadkach okresSlonych w art. 456 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

§15

Kary umowne z tytutlu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 15% wartosci
brutto Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
15 % wartosci brutto Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1)
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......ccceenn. ztotych (stownie:
.......................... ) w formie .....ccocovviiiiiniininn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
oraz gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......ccceevnneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA .evvvenerarrrerienens ztotych (stownie: ... ), zostanie zwrocona nie
pOzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady (cokolwiek
nastapi pozniej).

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
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Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kwoty. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czeSci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tresci
art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony
dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) Przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy
moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej; - o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia w terminie umownym;

b) zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zaktadano w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, aby zapewnic
zgodnoS¢ przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbe dni niezbednag
Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji;

c) zmiany przepisOw powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore
te przepisy narzucajg; - o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentow, z
uwzglednieniem terminow przewidzianych prawem oraz wewnetrznymi
aktami organizacyjnymi podmiotéw uprawnionych do ich wydania;
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gdy witasciwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydaly
wymaganych do wykonania $wiadczenia decyzji administracyjnych lub
uzgodnien lub opinii w ustawowym terminie (a jesli nie wyznaczono terminu
ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjetym na ich wydanie); - o czas
wystepujacego opdznienia;

oczekiwania na konieczne decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; -
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

konieczno$ci dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie
wynikajagcym ze zmiany opisu przedmiotu zamodéwienia na skutek btedéw w
opisie przedmiotu zaméwienia lub zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na
skutek okolicznosci niezaleznych od stron w szczeg6lnosSci zwigzanych z
czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub zmiang stanowiska instytucji
uzgadniajgcych (opiniujacych); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian,
poprawek w PFU;

koniecznos$ci przeprowadzenia konsultacji spotecznych, uzyskania zgéd
spotecznych, ustalen, uzgodnien lub innych czynnosci z osobami niebedgcymi
stronami umowy, za przeprowadzenie ktérych odpowiada Zamawiajacy, jezeli
s3 one niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania
konsultacji, uzyskania zgod, ustalen, uzgodnien lub innych czynnosci, a ich
wykonanie okazato sie konieczne podczas realizacji umowy. O koniecznos$ci
przeprowadzenia ustalen, uzyskania zgdd, uzgodnien lub innych czynnoS$ci
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac niezwtocznie Wykonawce;

w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania wykonywania projektowania; - o czas, przez ktory
Zamawiajacy pisemnie wstrzymal Wykonawcy wykonywanie zadania;

w przypadku zmian zakresu $wiadczenia dokonanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych; - o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych czynnos$ci, jezeli czynnosci tych
Wykonawca nie mogt zrealizowa¢ w pierwotnym terminie wykonania umowy.

2) Przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy

moze nastapi¢ w przypadku:

a)

b)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a)-i), - przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi przedituzenia terminu etapu projektowania na
podstawie przestanek wskazanych w ust. 1 lit. a)-i);

wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia,
ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zZywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
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d)

g)
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publicznej; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie zamoéwienia w terminie umownym;
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie caloSci
wykonywanych robét budowlanych, na zewnatrz budynku, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni
kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie lub przerwanie;

skierowania przez zamawiajagcego do wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania lub przerwania cato$ci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia catosci roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki wykonawcy nakazano
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia
robét budowlanych;

wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce; - przy czym przedituzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot
przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych  wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia; - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; - przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
oczekiwania;
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h)

j)

k)

D)

pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali magazynowej
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konieczno$ci dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji
projektowej w zakresie wynikajgcym ze zmiany opisu przedmiotu
zamoéwienia na skutek btedéw w opisie przedmiotu zaméwienia lub zmiany
opisu przedmiotu zamowienia na skutek okolicznos$ci niezaleznych od stron
w szczegOlnosci zwigzanych z czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub
zmiang stanowiska instytucji uzgadniajacych (opiniujacych); - o czas
potrzebny na wykonanie przez wykonawce dodatkowych czynnos$ci na etapie
projektowania lub o czas wstrzymania wykonywania przedmiotu
zamoéOwienia;

ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk archeologicznych,
zabytkoéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia; - o czas
niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie
wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatlozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych Kkoniecznos¢
wstrzymania lub przerwania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych; -
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy prawo zamoéwien publicznych w zakresie niezbednym do ich
wykonania,

koniecznos$ci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;
- 0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze robét.

wydluzenia terminu realizacji projektu przez podmiot dofinansowujacy, w
ramach ktdérego realizowane jest zamoéwienie. W przypadku wydtuzenia
terminu realizacji projektu, strony dopuszczaja mozliwos¢ wydtuzenia
terminu realizacji maksymalnie o okres, na jaki zostat przedtuzony termin
realizacji projektu,

przejSciowego braku na rynku urzadzen badZ materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy nie dtuzej jednak niz o czas, ktory
uniemozliwitby =~ Zamawiajgcemu  rozliczenie sie z  podmiotem
dofinansowujgcym.

3) Pozostate przypadki zmian:
a) koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia

umownego (m.in. trybu i czestotliwos$ci wystawiania faktur, zasad i terminéw
rozliczen oraz dokonywania ptatno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu
odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania
czynnosSci odbiorowych), wynikajaca z potrzeby wydatkowania $rodkow
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,
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d)

f)
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zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy
lub sposéb jej wykonywania,

zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji

zaméwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos$é

zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegélnosci, jezeli
informacje wynikajagce z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg sie
nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan

Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian

rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych - wystgpienie

powyzszych oKkolicznosci uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w

jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazag sie

niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w

przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajagcych taka zmiane, w

szczego6lnosci wynikajacych z zapisow harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zamawiajacego;

zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych

lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania

Umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw

na realizacje niniejszego zamdwienia;

zmiana opisu przedmiotu zamodwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

— zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamdwienia, ktdre nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

— zmian obowigzujacych przepisdw prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegoOlno$ci zmiany obowigzkéw wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia. Wystgpienie
powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym
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przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie majag by¢ zastosowane w
projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatbw oczekiwanych
dotychczas przez zamawiajgcego, pod warunkiem, Ze wprowadzane
modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz
og6lnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy;
g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:
— wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu
réwnowaznych  rozwigzan  technicznych, technologicznych  lub
materiatowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie
potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru;
— przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;
— Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi
kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
= ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 5 umowy,

= w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 8 umowy,

h) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw robdt i kierownika budowy.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktorych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia warunki
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udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego;

i) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy oraz skrocenie terminu realizacji zadania w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania
umowy.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajq
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
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przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepis6w prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w fajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali magazynowej
w ramach Programu ochrony ludnosci i obrony cywilnej 2025-2026"

realizacjag umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Ustepu poprzedzajacego nie stosuje sie w przypadku zawarcia Umowy w formie
elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi). W takim przypadku
za date zawarcia Umowy Strony rozumiejq dzien zlozenia przez ostatnig z nich
podpisu na Umowie.

Zatacznikami do umowy s3a:

1) PFU

2) Oferta

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zamawiajacy: Wykonawca:
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