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Licytacja L-4-2018

¢ Qgloszenic
e Zmiei ggloszenie o zamdwieniu
Lista wykonawcow

Ustaw termin przekazania zaproszen
Historta Zmian

Status: Opublikowana

Ogloszenie o zaméwieniu 1.-4-2018 - Przebudowa drég asfaltem cz¢s¢ 11
Przebudowa drog asfaltem w m: Pokréwka, Rudka, Rozdzalow Kol, Depultycze
Krolewskie Kol, Zoltance Kol, Zawadowka

Dane zamawiajjcego

Nazwa: ug_chelm - Gmina Chelm, Gmina Chelm
Adres pocztowy: Gminnal8

Micjscowosé: Chelm, Kod poeztowy: 22-100

Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 5637978

Rodzaj zamawiajacego: Administracja samorzgdowa

Numer ogloszenia w BZP:

502741-N-2018

Termin otwarcia Heytacji:
5 dni po terminie przekazania zaproszen, o godzinie 10:00.

I. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego
Przebudowa drog asfaltem czgsé II: Przebudowa drog asfaltem w m: Pokrowka, Rudka, Rozdzaléw Kol,

Depultycze Krolewskie Kol, Zoltarice Kol, Zawadowka

Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane

Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko§é, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug lub rabot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan)

1. Zakres robdt obejmuje wykonanie: 1) wykonanie na dlugosci 6,980 km nawierzchni bitumicznej jezdni
oraz utwardzonych poboczy o szerokosci 2x0,75 m, 2) gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 mm — 25010 m2, 3) mechaniczne profilowanie i plantowanie poboczy o szer. 0,75 m po kazdej stronie
projektowanej jezdni bitumicznej wraz z zaggszezeniem oraz utwardzeniem kruszywem famanym 0/31,5
mm grub. 10 om i profilowanie w miejscach zjazdéw do posesji — 9290 m2, 4) profilowanie, oczyszezenie i
zageszczenie istniejacej podbudowy — 19970 m2, 5) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, 50/70
dla ruchu KR1 z trangportem masy do miejsca wbudowania — 26170 m2, 6) warstwa Scieralna grub. 4 cm z
betonu asfaltowego AC118S, 50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na micjsce wbudowania — 25560 m2,

7) oznakowanie pionowe i poziome.
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Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektronicznej
www.gmina.chelm.pl

Informacje dodatkowe

II. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonaweow w licytacji elekfronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych

Wykonawcey dopuszezeni do udziatu w licytacii elekfronicznej zostang zaproszeni do skladania ofert a ich
dane zostang przestane do Urzedu Zaméwieh Publicznych na platforme do prowadzenia licytacji
elektronicznych znajdujaca sie pod adresem http:/licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest
bezplatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie si¢ w systemie jako Wykonawca, Wykonawca, aby
umozliwi¢ zamawiajacemu dopuszczenic go do udzialu w licytacji, winien zarejestrowac si¢ w tym systemie
przed wyslaniem wniosku o dopuszczenie do udzialu w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekaza¢
zamawiajgcemu informacjg o swoim loginie (identyfikatorze)., Pomoc w sposobie rejestracii i odpowiedzi na
ewentualne problemy znajduja si¢ w Menu na gtéwnej stronie platformy licytacji w zaktadee Samouczek.
Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub rownowazny) z systemem Windows lub Linux podlgczony
do sieci Tnternet. Zainstalowana przegladarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyzszej albo Mozilla

Firefox w wersji 2.0 lub wyzszej

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna
www.licytacje.uzp.gov.pl

111. Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiajacy udzieli zaméwicenia Wykonawcy, ktéry zaoferuje najnizsza ceng brutto. 2. W toku licytacji
elektronicznej wykonawcy skiadajg kolejne korzystniejsze postgpienia. Mozliwo$¢ ztozenia postgpienia
istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknigcia. 3. Oferta ztozona w toku licytacji przestaje wiaza¢, gdy inny
Wykonawca zlozyt oferte korzystnicjsza. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponujg rzeczywisty ceng oferty
brutto wyrazong w zlotych oraz ewentualnie w groszach; grosze nalezy oddzieli¢ od ztotych kropka. 5.
Oferta zlozona przez Wykonawce winna byé nizsza od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotg
minimalnego postagpienia. 6. Krok postapienia (minimaina roznica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi
20.000,00 zt brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna sig od ceny wywolawczej 2.600.000 zt brutto. 8.
W toku licytacji Zamawiajgcy za posérednictwem platformy licytacyjnej na biezaco bedzie przekazywat
wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji zlozonych przez nich ofert, liczbie Wykonawcow bioracych
udzial w licytacji elektronicznej, a takZe o cenach ztozonych ofert, z tym ze do momentu zamknigcia licytacji
nic ujawni informacji umozliwiajacych identyfikacje Wykonawcow.

Minimalna wysoko§¢ postapienia
20000

Waluta
Polski zioty (PLN)

1V, Informacje o liczbie etapéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Spesob okreslenia termindw
Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin skladania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w licytacji elektronicznej
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VL Termin otwarcia oraz termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia licytacji elektronicznej
5 dni po terminie przekazania zaproszen, o godzinie 10:00.

Warunki zamknigcia licytacji elektronicznej
Czas od ostatniego postapienia

Termin zamkniecia licytacji elektronicznej
Uplywa 15 minut po zloZeniu ostatniego postapienia.

VI, Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz pedstawy wykluczenia

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnyeh przepisow
(jezeli dotyczy).

Okre$lenie warunkow

Informacje dodatkowe

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jezeli dotyczy)

Okreslenie warunkow

Informacje dodatkowe

Zdolnesé techniczna lub zawodowa (jezeli dotyczy)

Okreslenie warunkéw
Okreslenie warunkéw: Wykonawca winien wykazaé, ze wykonat nalezycie oraz zgodnic z przepisami prawa

budowlanego i prawidiowo ukofczy! nie wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéei jest krotszy - w tym okresie co najmnie; jednego
zaméwienia lub kilku zamoéwien polegajacych na budowic lub przebudowie drogi/drog o tacznej diugosci
minimum 6 km. 2) Wykonawca winien dysponowag co najmniej jednym rozécielaczem do asfaltu o
szerokodci roboczej minimum 4 m, samochodem cigzarowym do przewozu masy bitumicznej oraz walcem

stalowym,

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych ezynnosci przy realizacji zamoéwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub de§wiadczeniu tych oséb

Nie

Informacje dodatkowe

Podstawy wykluezenia okreflone w art. 24, ust.1 ustawy Pzp

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na pedstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie
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VIIL. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgeych spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykaz oéwiadezeii skladanych przez wykonawce w celu wstepnego pofwierdzenia, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spcinia
warunki udzialu w postgpowaniu.

Oéwiadezenic o niepodleganin wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Tak

Wylkaz o§wiadczen lub dokumentéw sktadanych przez wykonawcee w postepowariu na wezwanie
zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP

Wrykaz o$wiadezeil lub dokumentdw skiadanych przez wykonawee w postepowaniu na wezwanie zamawiajicego w celu
potwierdzenia okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

W zakresie spelniania warunkow udzialu w post¢powaniu

Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw skladanych przez wykonawceg w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZr

Inne dokumenty
1. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wzywa Wykonawcg do ztozenia wraz z

whioskiem o dopuszczenie do udziatu w licytacii elektronicznej (zwanym dalej tez ,whioskiem™),
oéwiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. I ustawy Pzp, Ze nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu sklada: 1) o$wiadczenie, ze nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 22) (wz6r zatgeznik nr [A), 2) oéwiadczenie, Ze spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu (wzér zatgcznik nr 1B}, 3) wykaz robot budowlanych wykonanych nie
wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoei jest krdtszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz kiérych
roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycic, w szezegdlnoscei informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw
_ inne dokumenty (wzoér zalacznik nr 3), — w odniesieniu do warunku okreslonego w II1.1.3) 3) w
odniesieniu do warunku okre§lonego w I11.1.3) 4) wykaz sprzetu - co najmmniej jeden rozécielacz do asfaltu o
szerokosci roboczej minimum 4 m, samochéd cigzarowy do przewozu masy bitumicznej oraz walec stalowy
(zalacznik Nr 4) 3. Oéwiadczenie o przynaleznodci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktérym mowa w art. 24 ust. [1. Wykonawca, ktéry nie przynalezy do zadnej grupy kapitatowej sktada ww.
oéwiadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu w licytacji. Wykonawca, ktory zamierza
powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacjg o podwykonawcach w o§wiadczeniu
o braku podstaw do wykluczenia. Wzory o$wiadczenh zostaly przygotowane przez Zamawiajgcego i
udostgpnione na stronie hitp://ugchelm.bip.lubelskie.pl

IX. Termin zwigzania oferty

30 dni od ostatecznego terminu skiadania ofert

X. Termin wykonania zaméwienia (data rezpoczgeia, data zakoriczenia realizacji zamdwienia)
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XI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kiore stuzy¢ bedzie
pokryciu roszezen z tytuhs niewykonania lub nienalezytego umowy, a jezeli wykonawea jest jednocze$nie
gwarantem réwniez pokryciu roszezen z tytutu gwarangji jakosei. 2. Od wykonawey, ktdrego oferta zostanie
uznana jako najkorzystniejsza wymagane begdzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 % ceny ofertowej przedstawione]j przez Wykonaweg 3.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej Iub kilku nastepujgcych formach: w
pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego w porgezeniach bankowych lub porgczeniach
spoldzielczej kasy oszczednodciowo kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem
pienigznym,w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych w porgezeniach udziclanych
przez podmioty, o ktérych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 1. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

XI1. Istotne dla stron postanowienia umowy, ktére zostang wprowadzone do tresci Zzawieranej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo WZOr umowy

Znak sprawy: PGL.271.2.2018 - PROJEKT UMOWY - na roboty budowlane zawarta w Chelmie, dnia
............................... 1., pomiedzy: Gming Chelm z siedzibg w Pokrowka, ul. Gminna 18, 22-100 Chetm NIP:
563-21-61-349 REGON: 110198103 zwanag w dalszej cze$ci umowy dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez: Pana Wiestawa Kociubg — Wéjt Gminy Chelm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chelm — Pani
Zofii Ostapiuk a *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spdtkq pod firmg ,,.. .’ z siedzibg w ...
(wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... s eerererereeni (wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Informacji Krajowege Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgeznik nr 3 do umowy, NIP ..o ,
REGON ..cocoiviiiiiiiiiiiin , zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... /reprezentowang
pizez ... dzialajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalgeznik ar 3a do umowy , *ody
kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnoéé gospodarczg: Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym
si¢c dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzgca/-ym
dzialalnoéé gospodarczg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisaé adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnogci
Gospodarczej, stanowigcym zalgeznik nr 3 do umowy, NIP ............... ,REGON ... , Zwang/-ym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajgcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zalgeznik nr 3a do umowy , wspdinie zwanymi dalej ,,Stronami”, o nastepujacej tresei: § 1
Oswiadczenia Stron 1. Strony oéwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w
wyniku udzielenia zamdwicnia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o art. 10 ust. 2w
zwigzku z art. 74-81, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwiefi publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579),, zwangj dalej ,,Pzp”. 2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy, o ktdrej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) tej
ustawy. § 2 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajgce na realizacji zadania
pn. "Przebudowa drég asfaltem w miejscowosciach: Srebrzyszcze, Parypse, Pokrowka, Okszow,
Horodyszcze, Rudka, Rozdzaléw Kolonia, Depultycze Krolewskie Kolonia, Podgdrze, Zéttance Kolonia,
Zawadéwka, Okszow Kolonia" cze$é 11 - Przebudowa drdg asfaltem w miejscowoéciach: Pokrowka, Rudka,
Rozdzatéw Kolonia, Depultycze Krolewskie Kolonia, Zbdhtance Kolonia, Zawadowka 1. Zakres robot
obejmuje wykonanie: 1) wykonanie na dlugoéci 6,980 km nawierzchni bitumiczne; jezdni oraz
utwardzonych poboczy o szerokosci 2x0,75 m, 2) goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm — 25010 m2, 3) mechaniczne profilowanie i plantowanie poboczy o szer. 0,75 m po kazdej stronie
projektowanej jezdni bitumiczne]j wraz z zaggszezeniem oraz utwardzeniem kruszywem lamanym 0/31,5
mm grub. 10 ¢m i profilowanie w micjscach zjazdéw do posesji — 9290 m2, 4) profilowanie, oczyszczenic i
zageszczenie istnicjacej podbudowy — 19970 m2, 5) warstwa wigzaea z betonu asfaltowego ACI11W, 50/70
dla ruchu KR1 z transportem masy do miejsca wbhudowania — 26170 m2, 6) warstwa $cieralna grub. 4 cm z
betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dia ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania — 25560 m2,
7) oznakowanie pionowe i poziome. 2. Szczegdlowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreSlony w
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zalgczniku nr 6 - Dokumentacji projektowej (udostgpnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawey w wersji elektronicznej, zdeponowanej na plytach CD/DVD u Zamawiajgcego i przekazywanej
w wersji papicrowej Wykonawey w 1 egzemplarzu), w skiad ktorej wchodzg: a) Projekt budowlany branzy
drogowej, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIOR) - w branzy
drogowej, ¢) Przedmiar robot , oraz w wymogach okreslonych w i ninicjszej umowie. 3. Wykonawca
oéwiadcza, 7e zapoznal sie z Dokumentacja projektows, przedmiarami robot, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze zapewnia, ¢ posiada odpowiednie zasoby i
przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac
objetych umows, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki
budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materialow
odpowiadajgcych wymogoem wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie
Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach. § 3 Terminy realizacji 1. Termin
wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 10 pazdziernika 2018 r. 2. Wprowadzenie Wykonawcy na
budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Rozpoczgeie robdt nastapi najpdzniej w terminie 7
dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robét. 3. Zakonczeniem robdt w terenie jest wykonanie
wszystkich robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjqa projektows, umows, zalcceniami Zamawiajgcego
zgloszonymi w trakeie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego. 4.
Dniem zakoficzenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy o gotowosci do
odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie
7 umowa zostaly wykonane — pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym
w ust, 7. 5. Na dziefi odbioru koficowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana dokumentacja
powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej na CD/DVD), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i $wiadectwa dopuszczajgee do stosowania
uzytych przy realizacji materiatdow budowlanych. 6. Na dzien odbioru koncowego muszg by¢ dokonane
wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi probami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do
cksploatacji przebudowanych sieci i urzqdzen podpisanymi przez poszczegOlnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy uzytki gruntowe w
dzialkach objctych inwestycja. 7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do
odbioru przystapi do czynnodci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajgey sprawdzi jakos¢ i
kompletno$é wykonanych robét. Stwierdzone braki fub usterki Wykonawca uzupehi i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynnosci odbioru. 8. Z czynnoscei edbioru, po uzupelnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy spisze protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy. 9. Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na ich usunigcie. Za
termin zakoficzenia robot uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru po usunigeiu
wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez
zamawiajacego terminie wskazanym w ust, 7 (ktory stosuje sig odpowiednio). § 4 Obowigzki Wykonawcy 1.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje sig do: 1)
opracowania ,,Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu robot,
2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentdw przetargowych, Dokumentacji
projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych i Zamawiajgcego oraz
obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami, 3) zaj¢cia i zagospodarowania terenu ZWwigzanego z
potrzebami, zorganizowanie zaplecza lgcznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elekfrycznej oraz
innych mediéw, facznodci telefonicznej na teren robot i zaplecza stosownie do potrzeb, Wszystkie roboty i
czynnoéci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na wiasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i
zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzgdku po zakoiiczeniu robot w ciggu 15 dni, 4)
zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wiadciwej organizacji ruchu i jej zmian tj. wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go
zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztéw wszystkich robot i czynnoéci z tym zwigzanych,
utrzymania terenu robot i drdg dojazdowych w nalezytym stanic, usuwanic na biezaco zbednych materialow,
odpadéw i $mieci, 5) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanyin, 6) zapewnienia i
zabezpieczenia dojéé i dojazdow mieszkancdw do okolicznych posesji, 7) wykluczenia uzycia hatasliwego
sprzgtu w godzinach nocnych oraz dofoZenia wszelkich staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych
robét dla mieszkafcow, 8) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujgcych szkod, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa fudzi i mienia, 9) stosowania technologii i sprzgtu nie powodujacych przekroczen
dopuszezalnych norm zapylenia, natgzenia hatasu, 10) ponoszenia odpowiedzialnoéei za szkody powstale w

trakcie realizacji przedmiotn umowy i ich naprawienia, 11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za
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dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na
zasadach ogolnych. 12) zamontowania na wiasny koszt licznikoéw zuzycia wody, energii elektryczne; i
innych medi6w oraz ponoszenia kosztéw zuzycia tych czynnikow w okresie realizacji robot, 13)
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego powiadomienia
odpowiednich stuzb geodezyjnych, 14) wycigcie drzew i krzewodw kolidujacych z realizowanym
przedsigwzieciem inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odleglo$¢ i miejsce ustalone przez
Wykonaweg, 15) dokonania uzgodniefi i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylgczen
wlaczeh przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci, 16) dokonywania
wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg inwestycji, 17) zawiadomienia
Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajaeych zakryciu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. JeZeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robot
ub wykonania otworéw niezbednych do zbadania tych robot, a nastgpnie przywrécenia ich do stanu
poprzedniego na whasny koszt, 18) wykonania badai zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz
innych badan wymaganych na etapie odbioru, 19) zapewnicnia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych
prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, ktére przejmujg na majgtek wybudowane elementy, 20)
przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czgéciowych i koficowych oraz
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot, 21) wdrozenie stalej organizaciji ruchu i
poniesienic wszystkich kosztéw z tym zwigzanych, 22) zawiadomienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 20031. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.) -
organu zarzadzajgcego ruchem i zarzqdu drogi o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, 23) przy wykonywaniu wykopow nalezy
2wrocié szezegdlng uwage na uzbrojenie podziemne, kizyzujgce si¢ z projektowanymi rurociggami. W
miejscu skrzyzowan wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejgcych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istnicjgcymi przepisami, 24) zapewnienia i pokrycia kosztéw pelnej obstugi
geodezyjnej acznie z okre§leniem wspdlrzednych, 25) wykonania robdt z materialéw wiasnych, kiore
powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 1,
p0z.290), 26) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzorn, 27) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanej
dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych
atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych. 28)
sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczg mape gminy facznie z wniesieniem zmian w operacie
ewidencji gruntdéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w
formie papierowej oraz cyfrowej. 29) ubezpicczenia sig od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresic
prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na
zakres i czas wykonywania robdt i posiadania dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej na czas realizacji przedmiotu
umowy w wysokosci nic mniejszej niz wysokoé¢ ztozonej oferty (kwota brutto), 30) Wykonawca
zobowigzany jest do udziatn w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i dalszych latach eksploatacji. O
terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg pisemnie i faksem badz
mailem ze skanem pisma, 31) Ponoszenic optat za zajecie pasa drogowego. 2. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikie na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub
zaniechania ze strony Wykonawecy i wszystkich innych 0séb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowg. 3.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich, ktora moze
powsta¢ wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktorych
wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku z powstaniem szkody, na
poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia pelnej
kwoty szkody poniesionej z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy. § 4a Dodatkowe obowigzki
Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej 1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ei w trakcie
realizacji zaméwienia: 1 wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamoéwienia, okreslonym w § 2 ust. 2 umowy. (obowiazek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnic i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalnoéé gospodarczg w postaci (zw. samozatrudnienia jako podwykonawey). 2. W trakcie realizacji
zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
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odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnicnia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgeych wskazane w punkceie 1 czynnoscei. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci
do: a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny, b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogbw, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia. 3. W trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w cely potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonaweg lub podwykonawee os0b wykonujacych wskazane w
punkeie 1 czynnoéci w trakeie realizacji zamoéwienia: [1 o$wiadezenie wykonawcey lub podwykonawcy o
zatradnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosei: dokladne okreslenie podmiotu
skiadajacego oéwiadczenie, datg ztozenia odwiadezenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy; 4. Z tytulu niespeinienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogh
zatrudnienia na podstawic umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajgey przewiduje sankejg w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia. Niezlozenie przez wykonaweg w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawcg lub pedwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonaweg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkeie 1 czynnoéci. 5. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcié sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowq Inspekej¢ Pracy. § 5
Podwykonawcy 1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z
podwykonaweg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
umozliwié podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgeia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na
zawarcie umowy podwykonawezej, ktorej tresé bedzie sprzeczna z trescia niniejszej umowy (zawartej z
Wykonaweg). Nadto umowa z podwykonaweg: a) nic moze zawieraé postanowief uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce platnoéci od Wykonawcey od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawey
platnoéei za roboty wykonane przez Podwykonawcg, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robdt przez
Zamawiajacego od Wykonawcy bedg poprzedza¢ odbiory robot w linii podwykonawczej/dalszego
podwykonawstwa; b) nie moze zawieraé postanowieri nakazujgcych podwykonawey whniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanycly
kaugji. ¢) winna zawieraé postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robét - nie
bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy); d) nie moze zawierad terminu realizacji dtuzszego niz
przewidziany w niniejszej umowie i wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie. 2.
Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia robot podwykonawczych zobowigzuje sie
do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw umow z podwykonawcami (a takze projektow
ich zmian) wraz z pelng dokumentacjg finansowo 1zeczowg dotyczgcq tych robot. Projekt umowy musi
okreslaé: zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto
termin platnoéci, nie dluzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy potwierdzajgcej
wykonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajgey przedioZzenie Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglgdniaé termin, o ktéryim mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy). 3. Do przedktadanych projektow umow z podwykonawcami/ projektow ich zmian i
dokumentacji Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zhozy¢ w formie pisemnej
sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych tredc jest bezwzglednie wigzgca dla Wykonawey/ podwykonawcow. 4.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zlozenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego - do przediozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po
whiesieniu zmian wynikajgcych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego). W przypadku
zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zimiany warunkow
umowy 7z podwykonawcq bez zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy
jest zwolniony z odpowiedzialnoéci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy. 5. Stwierdzenie przez
Zamawiajgcego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez niezgloszonego/ niczaakceptowanego przez
niego zgodnie z § 5 podwykonaweg, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia
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Wykonawcy do czasu dokonania koficowego odbioru robét i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez
zadania od Wykonawcy usunigeia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca
naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujgc na siebic obowigzek
naprawienia osobom trzecim szkéd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow. 6, W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonaweg z dalszym podwykonawceg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego (Inwestora). Do
jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku
kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru bezpo$rednio Inwestorowi (=
pominieciem Wykonawcy) podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolgezy¢ stosowng
zgode Wykonawcy na zawarcie i tre$é projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z
zastrzezeniem skutkow, o kidrych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo
winna byé zalgcznikiem do tej umowy. 7. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca (z
zastrzezeniem zasad okre§lonych w ust. 1-4 powyzej), przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawariej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatgcznikami -
w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o kiorym mowa w § 8 ust. 1. Wylgczenia te nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wickszej niz 50.000,00 zlotych brutto. 8. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajgcego za
wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokofu
odbioru robét podwykonawczych w formie pisemnej o§wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawee wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i platnosei oraz o zrzeczeniu sig jakichkolwiek
roszezen podwykonawcdw w stosunku do Zamawiajacego. O$wiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot
wykonanych przez podwykonawcéw/ dalszych podwykonaweéw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie
przedkiadat fakturg Zamawiajacemu. 9. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objgte przedmiotem umowy
zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcoéw badz z udziatem ponizej
wymienionych podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robét/* zakresu 1obot) na podstawie zaakceptowanych umow: a) «.oovi , b)
........................................... , 10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu
powierzonych im przez Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego od Zamawiajgcego za te roboty ({j. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego
w § 5 ust. 9 niniejszej umowy). 11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zobowigzania zaciggnigte
przez. Wykonawce wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonaweow
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 12, Niezaleznie od powyzszych postanowief,, w
przypadku narazenia Zamawiajacego przez Wykonawcee na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu
niezaplacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznoéci, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potrgcenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody,
w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na 1zecz podwykonawcy/ dalszego
podwykonawey. § 6 Obowigzki Zamawiajgcego Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania
Umowy nalezy: 1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy, 2) zapewnicnic nadzoru inwestorskicgo i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi
taka konieczno$é, 3) przekazanic Wykonawcy przed rozpoczeciem robot dokumentacji, 4) przystapienie do
odbioru (okreslonego w § 11) prawidlowo wykonanych robét po ich zakoficzenin, w terminie 7 dni od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy,
do odbioru. 5) zaplaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z
zastrzezeniem tre§ci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponizej. § 7 Osoby do kontaktow, personel petnigcy samodzielne
funkcje w budownictwic 1. Osobg upowazniong do kontaktéw: 1) z Wykonaweg ze strony Zamawiajgcego
Jesti v snrtel o ; 2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:
odpowiedniego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowsg przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane, w specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zaméwienia. lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wezeéniej obowigzujgeych przepisdw, Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze
wskazaé osobg bedgca obywatelem pafistwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dzialalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z whasciwymi przepisami,
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w szczegolnodei z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 1. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 .
poz. 1946). 4. Wykonawca ustanawia: 1) kierownika budowy/robot w osobie: ... ;nrtel.:
.......................... supt bud. Nz e 5. Wykonawea nie moze dokonaé zmiany
osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. § 8 Wynagrodzenic Wykonawcy 1. Za
wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2 oraz za wszystkie materiaty i rodki
produkeji uzyte do ich wykonania, a niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg
ryczaltowe wynagrodzenie w tacznej wysokoSci brutlo ... zt (stownie:
........................................................................ zlotych brutto), ktore jest wynagrodzeniem
maksymalnym. 2. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust.1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zatgcznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$é za prawidtowe
oszacowanie ilo§ci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzgtu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawcg. Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje
obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robét odebranych po dacie wejscia w Zycic zwiekszonej
stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu umowy. 3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1
obejmuje kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 2, z materiatami/ urzgdzeniami,
kosztami przygotowania gruntéw, nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektryczne;
oraz wszelkimi kosztami zwiazanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawezej (W tym w szczegolnoéei: zapewnienia nadzordéw technicznych, specjalistycznych i odbioréw
przez odpowiednie shuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu). 4. Rozliczenie za wykonane
roboty odbedzie si¢ jedng fakturg koficowa. Wykonawca moze wystawic¢ po protokolarnym odbiorze
koficowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usuniceia wszystkich wad w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego. 5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust.
5-6 i 8, zasady rozliczen okreslone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposéb, ze wyplata wynagrodzenia
Wykonawey nastapi po dokonaniu koficowego odbioru robdt i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze
wezeéniej ustanie przyczyna wstrzymania zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie
dostosowana do wymogdw Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje/ przedlozone zostang kompletne
dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 6. Fakturg nalezy ztozyé w ciggu 7 dni od dnia
podpisania protokohu odbioru. 7. Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia
przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbgdnych dokumentéw. Za
date zaplaty Strony uznaja date wyplywu $rodkéw pienigznych z konta Zamawiajgcego po zlozeniu przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego. Fakturg nalezy wystawic¢ na Gming Chelm z adnotacjg:
Platnik : Urzad Gminy Chelm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka. 8. Naleznos$¢ za wykonane prace platna
bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 9. W przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonaweg wynagrodzenia podwykonawcey/
dalszenmu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwosé zglaszania
(w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczgeych
wysokosci / zasadnoéci zadanej zaplaty. 10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajgey
dokona bezpodrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw § 5 niniejszej umowy) na zasadach
okreslonych w art. 143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych. PowyZsza bezposrednia zaplata w trybie
przekazu zwalniaé bedzie Zamawiajgoego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaplaty
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty. § 9 Cesja Zamawiajacy nie wyraza
zgody na cesje¢ wierzytelnosei oraz praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonaweg
na rzecz oséb trzecich. § 10 Odbior robdt 1. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot
z o$wiadczeniem kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru. 2. Gotowos¢ odbioru robot
musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajacymi wykonanic wszystkich robdt zgodnic z umows. 3. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty
wpisu o gotowosci do odbioru robét przystapi do czynnoéci odbiorowych. 4. Zamawiajacy w trakcie
czynnoécei odbioru sprawdzi kompletno$é i jakosé wykonanych robot. 5. Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczyé w odbiorze osobiscie fub wyznaczy¢ upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nicobecno$e
Wykonawey lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawea traci jednak w tym wypadku
prawo do zgloszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru. 6. Stwierdzone wady, usterki
tub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie w trakcie czynnoéci odbiorowych. 7. Jezeli w czasie
trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego '
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ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy odmowi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i
kolejny termin odbioru koficowego, ktory bedzie sig wigzat 2 naliczeniem kar umownych za niedotrzymanic
terminu wykonania robét, 8. W przypadku stwierdzenia wad nic dajgcych sie usungé Zamawiajgcy ma prawo
zazadaé wykonania przedmiotu odbiotu po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy wada
jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w odpowiednim
stosunku, gdy wada jest nieistotna. 9. Z czynnoéci odbioru koiicowego przedmiotu umowy po usunigciu
przez Wykonawce wad i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie majacy zadnych
usterek/zastrzezen). 10. Od daty, w ktdrej zakonczy si¢ odbidr koficowy przedmiotu umowy zaczyna biec
termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady. 11. W przypadku opdZnien w usunigeiu przez Wykonawceg wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zast¢pczego usungé
je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. § 11
Kary umowne/odstgpienie od umowy 1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy zaplaci Zamawiajacemu karg umowng: 1) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, po uptywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzief zwloki, 2) za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rgkojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwioki, po uplywie
terminu wyznaczonego na usunigcie wad, 3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15% wartodci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. 4)
ponadto karg umowng w wysokosci 5.000 zi (stownie: pieé tysigcy zlotych), z tytuhu: a) nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcyg lub projektu jej zmiany; b) nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy wraz z zalgeznikami z podwykonawea lub jej
zmiany. ¢) braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy; - za kazdy taki przypadek 2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zachowuje mozliwoéé dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 3. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpié od
umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) nie rozpoczecia przez
Wykonawcee robdt w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowg; 2) wykonania robot niezgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciagu 14 dni od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie lub faksem, elcktroniczng poczty- skan pisma); 3)
wykonania robét niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora nadzoru i nie
przystapienia do ich wiasciwego wykonania w ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich pizez
Zamawiajacego, W tym w razie powierzenia przez Wykonawcg realizacji umowy lub jej czesci osobie
trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowiazku wynikajgcego z
klauzuli spolecznej, zawartej w §4a umowy; 4) przerwania wykonania robot na okres dhtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych; 5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 6) zajecia majgtku (w tym
wierzytelnosci) Wykonawcey w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy; 7) nie realizowania
obowigzku regulowania platnoéci podwykonawcom lub podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajgcym
zagrozenie kicrowania roszczei do Zamawiajgeego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw platniczych
$wiadczacych o utracie plynnogei finansowej Wykonawey w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie umowy,
nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposrednicj zaplaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy lub koniecznoéci dokonania ich na sumg wigkszg niz 5% warto$ci umowy; 8) nie
przedtuzenia badz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usuniecia wad i
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. 9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie
opdZnia sie z platnogciami na tzecz swoich podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu
platnoéei wynikajgcego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcow i doreczonych Wykonawcey i
nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego; 10) nie
przedhuzenia badZ nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usuni¢cia wad i
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, Wykonawca sporzqdzi na wlasny koszt protokét zaawansowania robdt lub dostaw w toku na
dzieni odstapienia, zabezpicczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony. 5. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynic wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,
na podstawie protokofu zaawansowania robot ub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony. 6.
Wykonawea wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajgcego kar umewnych z wynagrodzenia
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Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust.1 umowy. 7. Odstapienie wykonuje si¢ w terminie 30 dni od dnia
uzyskania informacji o podstawie odstapienia. § 12 Gwarancja/rgkojmia za wady 1. Wykonawea udziela
gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesigcy, liczony od dnia dokonania odbioru
koficowego przedmiotu umowy, a nadto réwnolegle biegngcej reckojmi za wady na okres 36 miesiecy. 2. O
wykryciu wady Zamawiajgey jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawceg na pismie/ zeskanowanym pismem
wyslanym e mailem/ *faksem. 3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym
jednostronnie przez Zamawiajacego terminem jej usunigeia, z zastrzezeniem, iz zgdajac usunigeia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 4. Okres gwarancji
jakodci ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas od zgloszenia usterki przez Zamawiajacego do usunigeia
wad i napraw gwarancyjnych dla cz¢éci naprawianej. 5. Niestawiennictwo Wykonawcey podczas przeglgdu
nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego
ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy. 6. Prawo wyboru dochodzenia roszezen z rgkojmi za wady i gwarancji
jakosei do kazdej z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawea nie moze odmowi¢ usunigcia wad
ze wzgledu na ich koszt, § 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy) 1. Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8
ust. 1 4. zt (stlownie: ................) w formie: .............. na okres trwajgcy diuzej o 30 dni niz zabezpieczone
zobowigzanie, 2, Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zas 30%
kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszezen z tytulu r¢kojmi za wady i usterki i zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie rekojmi za wady. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 1, poz. 2164 ze zm.). 4, Zmiana formy zabezpicczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. § 14 Zmiana umowy 1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia
zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowier
publicznych (zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) —
przewiduje rowniez mozliwoséé dokonywania zmian postanowiefi umowy takze w stosunku do treéci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach: 1) Zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowanag uzasadnionymi przyczynami
lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore sprawiajg, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposob
anizeli pierwotnie to przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: a) zmian w zakresie zasad rozliczen 1 warunkow
platnoéci wiazanych ze zgtaszanymi przez wykonawcg umowami o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub brakéw
dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
¢) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania
poszezegoinych robot z przyczyn niclezgeych po stronie Wykonawcey; d) koniecznosci zrealizowania umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentaciji
Projektowej (w szezegblnosdei w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/
technicznych lub materiatowych), €) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniccznosci wstrzymania wykonywania cafosci lub czgéci robot na skutek
okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegblnosci takich, jak: a) niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z technologia ich wykonania (np. intensywne
opady $niegu, deszczu, temperatury ponizej -50C), b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie
zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami,
konieczno$é wykonania wykopalisk archeologicznych), ¢) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu
do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiajacego, d) przyczyny losowe (np. huragan,
powddz, lub inne kataklizmy bedace nastgpstwem zaistnienia sily wyzszej), €) ujawnienie sig trakcie
wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczno$é wprowadzenia do
przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest
dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych w zakresie niezbgdnym do prawidiowego wykonania oraz zakoiiczenia przedmiofu umowy, h)
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez wihasciciels
nieruchomodci do celéw realizacji inwestycji, 1) inne przyczyny zewngtizne niezalezne od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych czynnoéci
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przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg
op6znienie/ przeszkodg w prowadzeniu robdt, j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie
pierwotnego terminu zwigzania oferty (w szezegolnosei: w wyniku przedtuzajacego si¢ postgpowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziala zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkdw finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia winowy. Podstawg dokonania powyzszych zmian bgdzie potwierdzenie w dokwmentacji
budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski wystapienia w/w
okolicznoéci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznodcei — zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz
podpisane ancksy do umowy. 3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w
przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy lub
wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 1., poz. 290). Zmiany bgda mozliwe w
przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna ze wzgledu na
koniccznoéé prawidiowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przyszlym sposobem
uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
mozliwa bgdzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w frybie zgodnym z ustawg Prawo
zamowien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy
ustalona zostanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 3 ponizej. 3. Zmiana naleZnego Wykonawcy
wynagrodzenia w odniesieniu do robdt zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1
pkt. 2 1it, g) — ustalona zostanie wedlug nastepujgcych zasad: [! za podstawe kalkulacji przyjgte zostang dane
wyjéciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu, a ilosci robot na podstawie przedmiaru,
[ jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie, a sg niezbedne do rozliczenia robot zamiennych/
dodatkowych, podstawg kalkulacji bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania ). ceny robocizny, materialdow i
sprz¢tu nic wyzsze niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podance dla danego kwarfatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw [ub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg
kalkulacji wiasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-06w) a w przypadku ich braku wg
kalkulacji wiasnej. 4. Strona wnioskujgca o zmiang postanowien niniejsze) umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng ewentualnych zmian w
odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang postanowieft umowy winien by¢ zlozony w
formie pisemnej. 5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznoéci. § 15 Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wlasny
koszt robdt od zdarzen losowych. 2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajgcym oryginat polisy ubezpieczenia robOt waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopi¢ ww. dokumentu poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robot nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
Umowy brutto. W przypadkn przedhuzenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢
okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia wykonywania Umowy i przedstawié¢ Zamawiajacemu przed
uptywem waznosci polisy oryginal polisy dotyczgcej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robot oraz
zdeponowad u Zamawiajgcego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawece.
3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej powinno spetniaé nastgpujace warunki: 1) Ubezpieczenie
powinno odnosi¢ si¢ do catosci prowadzonych robot, z wlgczeniem wartodei wszelkich materiatow i
wzgdzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie odpowiadala wartosci Umowy brutto. 2)
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw potwierdzajgeych platno$ci
sktadek. W przypadku zaplaty skladek na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych platnosci skiadek najpozniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci. 3)
Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz zadania
wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete standardy rynkowe. 4) Dopuszcza sig
udzial wlasny w wysokos$ci nieprzekraczajgcej 5.000 zt (stownie: pigé tysigey ztotych). § 16 Dostep do
informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych 1. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iZ tre§¢
nini¢jszej umowy, a w szczegolnosci dotyczgee go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$é
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisdéw ustawy o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U, 2015 poz. 2058 ze zm.)}, ktéra podlega ndostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 2.
Wykonaweca (bgdacy osoba fizyczng prowadzacy dziatalnosé gospodarcza) wyraza zgode na udostgpnienie w
trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w ninigjszej umowie dotyczacych go danych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko. 3. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w
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rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do zasobdw
systemow informatycznych Urzgdu Gminy Chelm. § 17 Postanowienia koncowe 1. Do spraw nie
uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu cywilnego, ustawy
., Prawo zamowien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane™. 2. Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac
bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. 4, Umowg sporzgdzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.
Wykaz zalacznikow do umowy: 1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust, 2)
2. Oferta Wykonawcy.
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