
 Zał. nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy Strona 1 z 16 

Załącznik nr 2 

Znak sprawy: PGI.271.3.18 

- PROJEKT UMOWY – 
na roboty budowlane 

 

zawarta w Pokrówce  w dniu ...............................  r., pomiędzy:  

Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm 
NIP: 563-21-61-349 REGON: 110198103 
zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 3a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

§ 1.  

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5  

pkt 1) tej ustawy. 

§ 2  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na „Budowa chodników w 

miejscowościach Janów i Nowosiółki - Stołpie”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku  

nr 7a/7b – Dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: 

a) Projekt budowlany branży drogowej, 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - w branży 

drogowej, 

c) Przedmiar robót , 

oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

i niniejszej umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową, przedmiarami robót, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich uwag, a także 

zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do 

niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. zasadami sztuki budowlanej  

i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów 

odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami  

o odpadach. 

§ 3 

Terminy realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 10 października 2018 r.  

Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony. 

Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy 

na teren robót. 

2. Zakończeniem robót w terenie jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie  

z dokumentacją projektową, umową, zaleceniami Zamawiającego zgłoszonymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokołem z przeglądu technicznego. 

3. Dniem zakończenia robót jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujący 

o gotowości do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

stwierdzeniem, że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały wykonane – pod warunkiem 

dokonania odbioru przez zamawiającego terminie wskazanym w ust. 7. 

4. Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy musi być wykonana budowlana 

dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej 

na CD/DVD), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty  

i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji materiałów 

budowlanych,  

5. Na dzień odbioru końcowego muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz  

z wymaganymi próbami i badaniami oraz z protokołami przyjęcia do eksploatacji 

przebudowanych sieci i urządzeń podpisanymi przez poszczególnych gestorów. Geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza musi zawierać wykaz zmian gruntowych aktualizujący 

użytki gruntowe w działkach objętych inwestycją.  

6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do 

czynności odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość  

i kompletność wykonanych robót. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni  

i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbioru.  

7. Z czynności odbioru, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający spisze protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wady uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie 

z przeznaczenie zamawiający nie dokona odbioru robót i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

Za termin zakończenia robót uznana zostanie data zgłoszenia przedmiotu zamówienia do 

odbioru po usunięciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod 

warunkiem dokonania odbioru przez zamawiającego terminie wskazanym w ust. 7 (który 

stosuje się odpowiednio). 
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§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 8 zobowiązuje 

się do: 

1) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem 

przekazania terenu robót, 

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, 

Dokumentacji projektowej, wymaganą technologią, zaleceniami jednostek 

uzgadniających i Zamawiającego oraz obowiązującymi normami technicznymi i 

przepisami, 

3) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza 

łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, 

łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty 

i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej 

dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca 

odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do 

porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni,  

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa właściwej organizacji ruchu i jej zmian tj. 

wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy 

zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia 

kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych, utrzymania terenu robót i dróg 

dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

5) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym,  

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji,  

7) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich 

starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców, 

8) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

9) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia, natężenia hałasu,  

10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy i ich naprawienia, 

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania 

podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach 

ogólnych. 

12) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej i innych 

mediów  oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót, 

13) zabezpieczenia znaków geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwłocznego 

powiadomienia odpowiednich służb geodezyjnych,  

14) wycięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym przedsięwzięciem 

inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odległość i miejsce ustalone 

przez Wykonawcę,  

15) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania wyłączeń  

i włączeń przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących czynnych sieci, 

16) dokonywania wszelkich innych niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją 

inwestycji, 

17) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego 

obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów 



 Zał. nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy Strona 4 z 16 

niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 

poprzedniego na własny koszt, 

18) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru, 

19) zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych prowadzonych przez 

przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane elementy, 

20) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, częściowych  

i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 

21) wdrożenie stałej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych, 

22) zawiadomienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)  

- organu zarządzającego ruchem i zarządu drogi o terminie wprowadzenia zmian   

w organizacji ruchu  co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, 

23) przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie 

podziemne, krzyżujące się z projektowanymi rurociągami. W miejscu skrzyżowań 

wykopy wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem istniejących przewodów przed 

uszkodzeniami, zgodnie z istniejącymi przepisami, 

24) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z określeniem 

współrzędnych, 

25) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, „Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r., 

poz.290), 

26) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uzgodnieniami i Inspektora 

Nadzoru, 

27) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru 

technicznego oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych 

przy realizacji materiałów budowlanych.  

28) sporządzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczą mapę gminy łącznie z 

wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntów oraz ewidencji uzbrojenia terenu. 

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w formie papierowej oraz cyfrowej. 

29)  ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu 

umowy na zakres i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 

wysokość złożonej oferty (kwota brutto), 

30) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym  

i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem bądź mailem ze skanem pisma. 

31) Ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić 

wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy  

i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, 

która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, 
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przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, 

w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4a  

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne z zakresu robót 

określonego w § 2 ust. 2 umowy. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 

jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 5  

Podwykonawcy 
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1. Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane  

z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 

prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść 

będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa  

z podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, czy stanowiących o tym, że 

odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w 

linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci 

kwot zatrzymanych/ kaucji. 

c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy 

podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie 

tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z 

niniejszej umowy); 

d) nie może zawierać terminu realizacji dłuższego niż przewidziany w niniejszej umowie i 

wynagrodzenia wyższego niż przewidziane w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych 

zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z 

podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo 

rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie 

wykonywał Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, 

nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej 

wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać 

termin, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).  

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian  

i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć w 

formie pisemnej sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla 

Wykonawcy/ podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego -  do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy 

podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub 

zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub 

zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez 

zgody Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 

zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest 

zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez 

niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania 

końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 

podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności 
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Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód 

spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagana jest zgoda Zamawiającego 

(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest 

Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego 

zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść 

projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków,  

o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być 

załącznikiem do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych 

w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz załącznikami - w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. Wyłączenia te nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót 

podwykonawczych w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu 

przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz  

o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę 

Zamawiającemu.  

9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców bądź z udziałem poniżej wymienionych 

podwykonawców (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu 

robót/* zakresu robót) na podstawie zaakceptowanych umów:  

a) …………………………………….., 

b) ……………………………………., 

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez 

Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od 

Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ 

zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy). 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców 

robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

12. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez 

Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ 

dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do 

potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w 

tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy. 

§ 6  

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy: 

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia w terminie  

14 dni od daty podpisania umowy, 
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka 

konieczność, 

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczęciem robót dokumentacji , 

4) przystąpienie do odbioru (określonego w § 11) prawidłowo wykonanych robót po ich 

zakończeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, do odbioru. 

5) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty 

z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5 i ust 9-10  poniżej. 

 

§ 7  

Osoby do kontaktów, personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru 

inwestorskiego: 

1) inspektora branży drogowej …………………..; nr tel.: ……………………….; 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,    

w specjalności drogowej) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia . 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy/robót w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

§ 8  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 2, oraz za wszystkie 

materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 

brutto4 …………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………… złotych 

brutto) ), które jest wynagrodzeniem maksymalnym. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, określone w ofercie Wykonawcy  - stanowiących odpowiednio załącznik nr 2  do 

umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność 

za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do 

wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę. 

Wzrost ustawowej stawki podatku VAT powoduje obniżenie wynagrodzenia netto (w 

                                                           
4 Zgodnie z ofertą w zależności od części zamówienia. 
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odniesieniu do robót odebranych po dacie wejścia w życie zwiększonej stawki podatku VAT) 

i nie podlega aneksowaniu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu 

umowy określonego w § 2, z materiałami/ urządzeniami, kosztami przygotowania gruntów, 

nadto kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi 

kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji 

powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, 

specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich 

wykonaniu). 

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jedną fakturą końcową. Wykonawca może 

wystawić po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 ust. 9, przedmiotu 

umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń 

określone w § 8 ust. 7 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu 

inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – 

umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego 

akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej 

umowy. 

6. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

7. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbędnych 

dokumentów. Za datę zapłaty Strony uznają datę wypływu środków pieniężnych z konta 

Zamawiającego po złożeniu przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. Fakturę 

należy wystawić na Gminę Chełm z adnotacją: „Platnik : Urząd Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 

22-100 Pokrówka. 

8. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

……………………………………………………………………………………….. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ 

podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie 

nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących 

wysokości / zasadności żądanej zapłaty. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy 

podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie  

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 

niniejszej umowy) na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za 

przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

 

§ 9  

Cesja 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

 

§ 10  

Odbiór  robót 
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1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem 

kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru. 

2. Gotowość odbioru robót musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót 

zgodnie z umową. 

3. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru robót przystąpi do 

czynności odbiorowych. 

4. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

6. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie 

czynności odbiorowych. 

7. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, 

wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się 

wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy 

wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w 

odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 

9. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad  

i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (nie 

mający żadnych usterek/zastrzeżeń). 

10. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

11. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na koszt 

i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. 

 

§ 11  

Kary umowne/odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 2, po upływie terminu 

określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 

1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady/ gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto (§ 8 ust. 1 umowy),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

4) ponadto karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu 

jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz z 

załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany. 
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c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy; 

- za każdy taki przypadek 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  

w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na budowę; 

2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania 

ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego 

(pisemnie lub faksem, elektroniczną pocztą- skan pisma); 

3) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora 

nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia 

przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez 

zgody Zamawiającego oraz niewykonania obowiązku wynikającego z klauzuli 

społecznej, zawartej w §4a umowy; 

4) przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 

6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu 

wykonanie umowy; 

7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom lub 

podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń do 

Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów płatniczych świadczących o 

utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 

umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na 

sumę większą niż 5% wartości umowy; 

8) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ 

gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich 

podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z 

faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie 

ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez 

Zamawiającego; 

10) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ 

gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny 

koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy 

na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu 

zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 umowy. 

7. Odstąpienie wykonuje się w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie 
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odstąpienia. 

 

§ 12  

Gwarancja/rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ………….. 

miesięcy, (wynikający z oferty Wykonawcy/*jednak nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 - 

miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto 

równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 60  miesięcy. 

2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ 

zeskanowanym pismem wysłanym e mailem/ *faksem. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie 

przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 

4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki 

przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej. 

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego 

wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są 

wiążące dla Wykonawcy. 

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej  

z wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 

ze względu na ich koszt. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zł (słownie: ………..…..) w formie: 

……..…… na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi 

za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.).  

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 14  

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych  

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu 

spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które 

sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to 
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przewidział Zamawiający w  umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu 

umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi 

przez wykonawcę  umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy 

lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub 

potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy; 

d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych  czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej  

(w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań 

technologicznych/ technicznych lub materiałowych), 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami 

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, 

zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy 

możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części 

robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie 

z technologią ich wykonania  (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury 

poniżej -5OC), 

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność 

wykonania wykopalisk archeologicznych), 

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny 

zawinione przez Zamawiającego, 

d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem 

zaistnienia siły wyższej), 

e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji 

projektowej, 

f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu 

realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu umowy, 

g) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, 

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 

odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji, 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania 

przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do 
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zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął 

od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, 

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia 

w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz  podpisane aneksy do 

umowy. 

3) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia  

będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji 

uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do 

dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany będą możliwe w przypadku 

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw 

lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna 

ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przyszłym sposobem użytkowania. 

Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji 

projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana 

wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona 

zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 

3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót 

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona 

zostanie według następujących zasad: 

 za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny 

jednostkowe z kosztorysu którym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilości robót na podstawie 

przedmiaru, 

 jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie o którym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a są 

niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych, podstawą kalkulacji będą 

dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe 

niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w 

przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla 

sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a 

w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 

5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

§ 15  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych. 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym 

oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w Umowie 

okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie 
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może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia 

wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy 

oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u 

Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki: 

1) Ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót, z włączeniem 

wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma ubezpieczenia polisy 

będzie odpowiadała wartości Umowy brutto.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów 

potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek 

najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. 

3) Zamawiający mają prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych 

oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte 

standardy rynkowe. 

4) Dopuszcza się udział własny w wysokości nieprzekraczającej 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

 

 

§ 16  

Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 

udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 

systemów informatycznych Urzędu Gminy Chełm. 

 

§ 17  

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: 

Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2) 

2. Oferta Wykonawcy.  
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    W imieniu Zamawiającego:  
 

 

 

 

…………….......……………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

 

 
W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

…………......………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

   

 


