Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rozdzatéw od km 0+255,41 do km 0+555,41”
dofinansowane ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) drég dojazdowych do
gruntéw rolnych

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.12.2026)

Umowa .......ccunevenneeannenns
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Pokrowce,

pomiedzy:

Gming Chelm z siedziba Pokrowka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,
NIP 563-21-61-349, REGON 110198103,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktdra reprezentuje:

Pan Wiestaw Kociuba - Wéjt Gminy Chetm

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chetm - Malgorzaty Bukowskiej - Witos
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ............cc.cc.., REGON .oooiiiiiiiiiiin, , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................
(wpisac adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej, , NIP .......... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatlajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy3, wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

”

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.
,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Rozdzatow od
km 0+255,41 do km 0+555,41” - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wiedzg techniczng, na podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i stanowigcej zatgcznik do SWZ.
Zakres robot obejmuje, w szczeg6lnosci:
1) budowe drogi gminnej na terenie Gminy Chetm na podstawie dokumentacji
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego i stanowigcej zalgcznik do SWZ;
2) oznakowanie miejsca robot;
3) roboty ziemne;
4) wykonanie warstw konstrukcyjnych - asfaltowych;
5) wykonanie poboczy;
6) porzadkowanie terenu;
7) odbiory cze$ciowe robot zanikajgcych i odbiér konicowy robét;
8) wykonanie obstugi geodezyjnej, roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie
miejsc kolizji, tyczenie krawedzi i osi elementéw zagospodarowania terenu;
9) wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego;
10)sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej oraz inwentaryzacji robo6t zanikajacych,
11)przestrzeganie uwag zgtoszonych przez wtascicieli sieci w uzgodnieniach
dokumentacji.

3. Szczegbélowy zakres oraz sposob robot budowlanych okreSla, z zastrzezeniem

ust. 4:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia;
2) dokumentacja projektowa (Projekt Zagospodarowania Terenu - czeS¢ opisowa,

Projekt Zagospodarowania Terenu - cze$¢ rysunkowa, orientacja, przekr6j normalny,
profil podtuzny), Zataczniki - czeS¢ opisowa wraz z uzgodnieniami;

3) Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét;

4) przedmiary robdt;

5) ztoZona oferta;

6)Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce s zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa ujeta w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien

udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIOR),
3) przedmiar robét z zastrzezeniem ust. 5.

Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja
projektowg wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR. Z uwagi na to, Ze umowa na
roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
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robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robo6t, robot koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SSTWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SSTWIOR.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 3 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia .............. I.
Termin wykonania poszczego6lnych elementdéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robdt;
2) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust.
1i3;
3) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 11 3,;
4) termin wykonania poszczegélnych elementéw robét sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram z uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ccccuerrsnssnsanns zl (stownie: ... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoScig wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i SSTWIOR z zastrzezeniem § 1 ust. 5,

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz
SSTWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajagcym z dokumentacji projektowej lub SSTWIOR bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz SSTWIOR, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami
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art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Zze minimalna wielko$¢

Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR

na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych

dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -

pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w Kkosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwérczych.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub SSTWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze)

10.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
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100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawece, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentéw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR realizowane bedg w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres robdt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 33|




Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rozdzatéw od km 0+255,41 do km 0+555,41”
dofinansowane ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) drég dojazdowych do

gruntéw rolnych

2)
3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia - w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioréw czesciowych i konncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1

2)

3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2),

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego placu  budowy

i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosSciach ujawnionych w toku robot, ktéore mogg miec
wpltyw na terminowa i zgodnga z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zaméwienia,

biezagce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot

o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

9)

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
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11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru konncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatlow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes$li beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznosScig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przedkitadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, oraz ich zmian,
30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot

budowlanych.

3. Wykonawca jest wytworca odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

5. W sytuacji okres$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujagcymi przepisami.

7. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robd4t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wpytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych §rodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.
13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
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2) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SSTWIOR;

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
Do faktury konncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.
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Warunkiem zaplaty, przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w

art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, bioragcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych, tj. dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 9

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1 i

2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujgcych wykonanie

Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow

i ustug (t.j. Dz. U.z 2025 r., poz. 775 z pézn. zm.).

W  przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur, (dalej: KSeF) na kazdej fakturze Wykonawca

zobowigzany jest wskazac:

a) Jako nabywce - Gmina Chelm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréowka,
(NIP 563-21-61-349),

b) Jako odbiorce - Urzad Gminy Chetm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrowka,
(NIP 563-18-02-444).

Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupetnienie odpowiednich pol faktury

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3).

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez

wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z ust. 14,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opodZnienia w zaptacie

naleznosci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Wykonawcy nie przystuguja wobec

Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia z tytulu odsetek za opoéZnienie

w transakcjach handlowych ani inne roszczenia odszkodowawcze zwigzane

z opOZnieniem w zaptacie.

Faktury wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF ptatne beda w terminie 30

dni od daty przestania faktury do KSeF.

W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w trybie awaryjnym - faktury

przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania

wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych
poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: sekretariat @gminachelm.pl Datg
otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze
réwniez przekazywal wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejSciowych problemoéw technicznych) i dorecza¢ je na adres

siedziby Zamawiajgcego. PowyZsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w

przypadku awarii catkowitej KSeF.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.
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20.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

21.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia- bedacy podstawg wystawienia faktury konncowej, o ktérej mowa w §
5ust. 1.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje @ powykonawcza  wymagang w  SSTWIOR, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w SSTWIOR,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Ptyte CD z nagrang inspekcjq kanatu sanitarnego, wykonang kamera video,

7) Inwentaryzacje geodezyjnga powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach - jezeli dotyczy,
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8) Dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw - jezeli dotyczy,
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru  koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W  protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem

wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,
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4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 [P ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeéci zaméwienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnos$ci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialno$ci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

8) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 4 umowy,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
Z niniejszej umowy,

10) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja
kwote wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
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&«

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robd6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamdwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
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18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Z uwagi na niedopuszczenie do udziatu w postepowaniu podmiotéw, o ktérych
mowa w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
pochodzi z panstwa trzeciego niebedacego strong uméw miedzynarodowych.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa trzeciego
niebedacego strong umoéw miedzynarodowych Ilub moZe usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuviierenns ;nrtel: oo ;
e-mail: ....... ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccceevenenne snrtel: o ;
e-mail: cooeveeeiiiiiinnen, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej, ktorych zakres uprawnia go
do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow.
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11.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z witasSciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ................... ;
nrtel e se-mails e ;upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
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§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznosci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany najpézniej na
dzien roboczy przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania
cigglosci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki liczony od dnia utraty wazno$ci
dotychczasowego ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérej mowa w ust. 1.

. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne zwtoki w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowiC podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi jest réwny
okresowi gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoS$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooveviiiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w § 1 ust. 2 i pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty oKkres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 7 lub 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
1000,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,
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j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokoSci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

0 podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1

ktére moze naliczy¢ Zamawiajacy wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji

przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

2. W

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegb6towy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysoko$ci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ...........ce.... ztotych (stownie: ..o, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkosSci .......cccecerneeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  wouerrerrneranenns ztotych (stownie: .....ccocviiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
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nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktoérych
mowa w ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzZszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organ6w oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy.
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
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atmosferycznych powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

8)

9)

10)

11)

zmiany powszechnie obowiazujacych przepis6w prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu strony dokonaja zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zZycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku
od towarodw i ustlug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1)

2)

3)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez  Wykonawce  wykonywania cze$ci zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
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powotywatl sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastagpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw, ktérzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajacych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robd6t nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR strony
przewidujg mozliwo$¢ zlecenia tych robd6t za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 3 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, zobowigzana jest do

sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla

swej waznoSci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci w postaci
aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§ 18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o Kktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po  wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzké6w okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§ 20
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
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publicznych, Prawa budowlanego.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do umowy sa:

1)Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2) Dokumentacja projektowa,

3) Ztozona oferta.

4)Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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