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Rozdziat |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.0. WSTEP - kod CPV 45000000-7

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatah zgodnych 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dla wykonania i odbioru robé6t potrzebnych do realizacji dokumentacji
budowlanej i wykonawcze;.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

e Nazwe zamdwienia nadang przez Zamawiajgcego,

e Przedmiot i zakres robot budowlanych,

e Niezbedne dane dla organizacji robot, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,

e Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspdinym stownikiem zaméwien (CPV),

e Definicje pojec,

o Wiasciwosci materiatéw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem
i kontrolg jakosci,

e Wymagania dotyczgce sprzetu i wykonania robét

¢ Wymagania dotyczgce odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jako$ci,

e Opis sposobu realizowania robot tymczasowych,

e Dokumenty odniesienia

e Przepisy i normy.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania s3g:

Prawo zamowien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych
oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzagdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w
Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwieh publicznych
na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamowien publicznych przez
podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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3. Struktura systemu klasyfikacji wg wspélnego stownika zaméwien
3.1.CPV
CPV sktada itp. z:

e Stownika gtéwnego,

e Stownika uzupetniajgcego.

3.2. Stownik gtéwny

Opiera itp. na strukturze drzewa obejmujgcego kody sktadajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych Ilub ustug
towarzyszacych przedmiotowi zamowienia.

Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposéb:
e Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)
e Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)
e Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)
e Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiagta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3.3. Stownik uzupetniajacy

Moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje sktadajgce sie na kod
alfanumeryczny wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych
szczegotdw odnoszacych sie do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych
towardw.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:
¢ Pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,
¢ Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do
celéw weryfikaciji.

W niniejszym opracowaniu nie stosuje sie stownika uzupetniajgcego. W wiekszosci robot sklasyfikowano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujgc oznaczenia do
poziomu kategorii robot. W szczegolnych wypadkach dla uszczegoétowienia zastosowano dalsze kody.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.1. WYMAGANIA OGOLNE — kod CPV 45000000-7

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspétrzedne gtdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych punkow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficznag, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacjg projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0Ogoinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub 5puszczeni
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg  odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty Iub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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3.4. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh W czasie trwania budowy .O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy | tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniem Inspektora nadzoru.
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3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

3.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

3.11. Stosowanie itp. do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Itp. rozporzgdzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaé: praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3. Przechowanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe;j, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6ét ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementoéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementow robaét.

8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium. sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone W ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjag projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Jjezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazana i Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwata technikg, W porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé W
szczegolnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

e uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci | harmonogramow robat,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw
w robotach ,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robé6t, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia
o jakosci materiatéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
W formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych W tym punkcie, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

i) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych W kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow .Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie)
W ilosci robét podanych W kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub W innym czasie okreslonym W umowie

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg W odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz
KNNRach

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej |
kosztorysowe;j.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorem:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego W dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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10.4. Odbiér ostateczny (kornicowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi W terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw.Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych. komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru | przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny robot”.

11. PODSTAWY PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego W dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz, 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003r. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pOGzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).
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Rozdziat Il

Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robé6t budowlanych;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

Kod CPV 452200000-9, roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych CPV 45400000-1

Rozdziat Il
SST 21

SST 2.2

SST.2.3
SST 2.4
SST 2.5
SST 2.6

SST 2.7

SST 2.8
SS8T.2.9
SST.2.10
SST.2.11
SS8T.2.12

SST.2.13

SST.2.14

SST.2.15

SS8T.2.16
SST.2.17
SST.2.18

SST.2.19
SST.2.20
SST 2.21

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

ROBOTY BETONIARSKIE
ZBROJENIE

ROBOTY MUROWE
TYNKOWANIE

KONSTRUKCJE DZWIGAROW DACHOWYCH Z DREWNA
KLEJONEGO

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

ROBOTY MALARSKIE

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
NASYPY

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA Y4 KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

tAMANEGO

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

KRAWEZNIKI BETONOWE
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
MONTAZ SIEDZISK

15

Kod CPV 45111200-0

Kod CPV 45112100-6
Kod CPV 45112200-7
Kod CPV 45112210-0

Kod CPV 45223500-1
Kod CPV 45262310-7
Kod CPV 45262500-6
kod CPV 45410000-4

Kod CPV 44112410-5

Kod CPV 45261210-9
Kod CPV 45320000-6
kod CPV 45442100-8
kod CPV 45260000-7
kod CPV 45112700-2

kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45233340-4

kod CPV 45233340-4

kod CPV 45233340-4

kod CPV 45233340-4

kod CPV 45233262-3

kod CPV 45111200-0
kod CPV 45112700-2

kod CPV 45233262-3
kod CPV 45233262-3
kod CPV 39111000-3
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.1. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
Kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg Amfiteatru w Zéttancach, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot

1.3. Szczegotowy opis robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
— wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
—  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogoline".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Grunt z wykopu nalezy zlozy¢ w jednym miejscu, nastepnie
wykorzysta¢ do wykonania nasypow lub wywiez¢ z terenu budowy na miejsce wskazane przez Inspektora
nadzory lub Inwestora.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogoélne”, pkt. 2

2.2. Podziat gruntéw
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegdlnienie jednost Grupy gruntow
wiasciwosci ki niewysadzinowe | watpliwe | wysadzinowe

Lp
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1| Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina
- Zwir - zwietrzelina piaszczysta
-~ pospétka gliniasta zwiezta,
—  piasek gruby - rumosz - glina zwigzta,
- piasek $redni gliniasty - dlina pylasta
- piasek —  Z2wir gliniasty zwiezta
drobny —  pospotka - i
- zuzel gliniasta — it piaszczysty,
nierozpadowy - itpylasty
bardzo wysadzinowe
-  piasek
gliniasty
-y
- oyt
piaszczysty
- dlina
piaszczysta,
- glina,
—  dlina pylasta
- it warwowy
Zawartos¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnosc¢ bierna Hi, m <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢
zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypow
ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste

- gdy pory w gruncie

miekkie skalisty.m bedg
wypetnione gruntem lub
i i ; materiatem
2. Zwietrzeliny i rumosze o
gliniaste drobnoziarnistym

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4, Piaski préchniczne,

z wyjatkiem pylastych piaskow

- do nasypéw nie wyzszych niz
3m, zabezpieczonych  przed

studzenia (do 5 lat)

gliniaste S . .

3. Piaski grubo, srednio prochnicznych zawilgoceniem

i drobnoziarniste, naturaine | 5. Gliny piaszezyste, gliny i miejscach  suchych  Iub
i tamane glinypylaste oraz inne o w_ < i | h

4 Diaski gliniaste | 35% przejsciowo zawilgoconyc
%d.omieszka. o frakcji Giin Glan)\/Ni ;)leaszc:izyﬁ;e Zw'gzs*?e" - do nasypéw nie wyzszych niz 3
zwirowokamieniste; gwigz’fe %raz ?nng pgrunty m:  zabezpieczonych  przed
(morenowe) o wskazniku ogranicy plynnosci w. od 35 zawilgoceniem lub po ulepszeniu
réznoziarnistosci Uz15 do 60% t spoiwami

5. Zuzle wielkopiecowe —

o ) I . - - gdy zwierciadto wody

e mealrgcne | 7 Wysenld lamieme 9iNeste | otrious  crefie s na
ze starych zwaléw (powyzej | 27 ! 1P gtebokosci wigkszej od
5 lat) ° kapilarnosci biernej gruntu podfoza
6. Lupki przywegtowe 8. Zuzle wielkopiecowe iinne ) . L
przepalone metalurgiczne Znowego | O ograniczonej podatnosci na

rozpad - taczne straty masy do 5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody
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1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

1. Zwiry i pospotki 3. Pyly piaszczyste i pyty ) .
2. Piaski grubo i | 4. Gliny o granicy plynnosci | POd Warunkiem ulepszenia tych
z $rednioziarniste mnieiszei niz 35% gruntow  spoiwami, takimi jak:
3 ; jszej niz 35% t Kt ot
g 3. Hotupki przyweglowe 5. Mieszaniny popiotowozuzlowe | coment: Wapno, aklywne popioty
22 przepalone zawierajace z wegla kamiennego itp.
;g mnie]  niz 15%  ziarn | 6. Wysiewki kamienne gliniaste
2c mniejszych o zawartosci frakcji itowej >2%
o & od 0,075 mm _
gy 4. Wysiewki kamienne o 7. Zuzle wielkopiecowe iinne | - drobnoziarniste i nierozpadowe:
N Y
Qg uziarnieniu odpowiadajgcym | metalurgiczne straty masy do 1%
S B pospotkom lub zwirom
cz?g 8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nosci Wnes210
© - gdy sg ulepszane
c o 8 . ;
S ~O.- S L . spoiwami(cementem, wapnem,
% S \§ g Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aktywnymi
O
£83EE popiotami itp.)
S 25480
EgoN
; - N D QO

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostalty za 2zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zZrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w SST 03 ,Wykonywanie nasypéw”
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci
z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Witasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-
EN-963:1999 i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
3.2. Sprzet potrzebny do wykonania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— wykonywania wykopdw liniowych ( koparki)

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegfosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi wykopu liniowego lub osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Przy wykopach instalacyjnych minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna byé
dostosowana do srednicy przewodu i wynosié¢: 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu, Deskowanie
Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania. Dno wykopu powinno by$ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania

robét ziemnych.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom

poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
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zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robd6t na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST 02
~WVykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych” i SST 03 ,Wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych”

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw Pomiar tas bl lat ot i3 mi iomica lub
Pomiar rzednych powierzchni omiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lu
3 k . niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
orpusu ziemnego ] > 100 50
2 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na_’rgkach oR =2 m co 50 m na
— Py - - tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnoéci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
8 Badanie zageszczenia gruntu lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m3
nasypu

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
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Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podituzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzyniera/Kierownika Projektu moze uznaé¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong
jakosc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohAczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o g s~ w

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.2. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.2. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Kod CPV 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
Kod CPV 45112200-7 - Usuwanie powioki gleby
Kod CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. Czes¢ ogdina

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopéw zwigzanych z inwestycja : , Budowg amfiteatru nad zbiornikiem Zéttance

wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

1.2. Zakres stosowania SST

SST Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé. Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
utwardzen amfiteatru i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat I.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot podano W ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | pkt 1

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPY 4500000"0-7, pkt
4

25



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdot, a naprawa uszkodzenh, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac¢
wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalne wartosci I dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog - Innych drég :
ekspresowych kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g’fe;b_okosm .od 29 dg 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartosci s, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byC¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady
kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,.
d) dokfadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w podpunkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie,

— zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

— Rozporzadzenie Ministra

10.2. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1SO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.3. ROBOTY BETONIARSKIE.
Kod CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych

- podktadow betonowych

- taw fundamentowych zelbetowych

- ptyt fundamentowych zelbetowych

- fundamentow zelbetowych

- stupow zelbetowych

- belek, podciggéw i nadprozy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2. SST.00

1.3. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukgji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.1i dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST.00 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongc¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W 6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody.
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Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki

betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiehstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

podano w SST.0OO ,Wymagania ogdlne” w pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST.0O
~Vymagania ogdlne” pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
polskie normy.

2.1. Beton

Rodzaj betonu uzytego do wykonania konstrukcji wymienionych w punkcie 1.1 okresla projekt budowlany
, W ktérym podano jego klase . Ponadto musi on spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5% badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciekanie, nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) badania wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3 do 5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od

dopuszczalnej, iloSci piasku,
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- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych warto$ciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang

wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5 — 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

- wartosci 4,5 — 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekracza¢:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiary konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250)trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.OO ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o
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Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o

czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej

dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST.O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.

gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku

awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy

do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.1. Zalecenia ogd6ine
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:
- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
- Sposab transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélno$ci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidlowos$¢ rozmieszczania i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa

konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkoéw, kotew, rur, przepustéw itp.),
- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢ 5-8 cm w warstwe
przednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna skierowa¢ zasadg, ze powinna by¢ ona prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potagczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci ca najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé

miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez
7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢é za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowanie
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statystyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
- szybkos¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Zaleca sie stosowanie deskowania systemowego PERI, DOKA, HUNEBECK Ilub STAL-FORM. W
uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowar mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy lub
sklejki. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowaé potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
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6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$é na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych(przez wtasne

laboratoria lub inne uprawnione)

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do

przewidzianych normg PN-B-06250, a

potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czestosé
wedtug badania

1) Badanie cementu — PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed

czas wigzania — PN-EN 196-6 uzyciem kazdej partii

statos¢ objetosci — PN-EN 196-1

obecnos¢ grudek —

wytrzymatosci

2) Badanie kruszywa — PN-EN 933-1 jow.

sktadu ziarnowego — PN-EN 933-9

ksztattu ziaren — PN-B-06714/12

zawartosci pytéw PN-EN 1097-6

-zawarto$ci zanieczyszczen

- wilgotnosci

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4)Badanie dodatkéw i | PN-B-06240 i

domieszek Aprobata techniczna

wykonania

Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot

Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg

Zawartos¢ powietrza j-w. jw.

1)Wytrzymato$¢ na Sciskanie |j.w. Po ustaleniu recepty i po

na prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu

2)Wytrzymatosé na Sciskanie | PN-B-06261 W przypadkach technicznie

— badania nieniszczgce PN-B-06262 uzasadnionych

3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji8 i raz na 5000
m betonu

4) Mrozoodpornos¢ jw. j-w.

5)Przepuszczalnos¢ powietrza |j.w. jow.
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6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogodlne
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi

W normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgciji.
- Doktadnos¢ pomiarow odchylen geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci ré6znoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
- Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stopy fundamentowe
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie sciany od pionu o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 2,5 mm -h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm - h/400 przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belki i plyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N@.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H, > 20m,

+ 0,5 (Hi + 20) przy 20 m < Hi <100 m,

+ 0,2 (Hi + 200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Stupy zelbetowe

Dopuszczalne odchylenie pionu stupa o dtugosci L nie powinno by¢ wigeksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinno byé wieksze niz:
39



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

+ 7 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinno byc¢
wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 5 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 6 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w MM) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze Niz:
+ 4 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbioér koncowy

Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakonczeniu robét ,stwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych

warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawarto w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801

PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999

PN-S-10042:1991
PN-EN-13043:2004
PN-EN 197-12002

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:202

PN-EN 934-2

PN-EN 480-1:2006

PN-EN 480-2:2006

PN-EN 480-4:2006

PN-EN 480-5:2006

PN-EN 480-6:2006

PN-EN 480-8:1999

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Podstawy projektowania.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone - Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Projektowanie.
Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu — Cze$¢ 1. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Czes$¢ 2. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu — Cze$¢ 3. Oznaczenie czasOw wigzania i  statosci
objetosci.

Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Cze$¢ 1: Beton
WZOrcowy

i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badah — Cze$¢ 2: Cement.
Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. Oznaczenie czasu wigzania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Czes$¢ 4. Oznaczenie
ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Czes¢ 5: Oznaczenie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Cze$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan —Oznaczenie umownej

zawartosci suchej substanciji.
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PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan —Oznaczenie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu — Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu — Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1091:-3:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-1SO-6058:1999 Woda i $cieki — Badania zawartosci wapnia — Postanowienia ogélne i zakres normy

PN-ISO 6059:1999 Jakos$¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu -- Metoda
miareczkowa z EDTA

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny — Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja — Osnowy geodezyjne - Terminologia

PN-N-02211:2000 Geodezja — Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen — Terminologia podstawowa

PN-M-47900-00 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur stalowych —

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900-01 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-02 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-03 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania ramowe

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO- 9000(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie

jakosci.
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10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetonowych
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.4. ZBROJENIE
Kod CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestyciji

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
konstrukcji budynkdéw.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robét obejmuje wykonanie zbrojenia:
- fundamentow
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi
w SST ,Wymagania ogdine”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sSposob czynny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 0.0

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
0golne”

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AMIN, gatunku RD500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy AL, gatunku St 3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.(aprobata techniczna wykonania i
odbioru robét IBDIM Nr AT/2001 — 04-1115) o nastepujacych parametrach:

prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych

parametrach:

- $rednica preta w mm 6+32
- granica plastycznosci R(min)MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymatos$é obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60°
- brak pekniec i rys w ztgczu

Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku St3SX wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych

parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosci R.(min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180°
- brak pekniec i rys w ztgczu
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy EN-H-93215
Przeznaczone do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé
podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
- masa partii

- rodzaj obrobki cieplne;.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw ( po dwie dla

kazdej wiazki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy

- Srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrdébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i PCV. Podktadki

dystansowe muszg byc¢ trwale przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: wietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie wyznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP w budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy

unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowsa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone i zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
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Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie $rodkami drucianymi recznie lub

mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretu.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg rozne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowanej prze Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalne wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywanych hakéw zbrojenia podaje tabela numer 23.
Normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 120d dla stali A-Ill i A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o S$rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenie rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng

strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogéine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swiecie pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentu i podpér masywnych,
- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdéw, gzymsow,
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenie pretéw o Srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowanie pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”
Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg raz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1+ AC1: 1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408,
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu wigzki, probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.
Jakosé pretdéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wkitadek wg projektu, zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- dostaw pretow w swietle:10 mm.
- odstep od czofa elementu lub konstrukgji: £ 10 mm,
- dlugosc preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £ Smm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokladnoscig: + 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania;
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
- réznica w dostawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

- rdznica w dostawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosc pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowa ( kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow,
przykfadek montazowych, ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatow
w wyn9ku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych dokumentac;ji

projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST wraz z pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg zbrojeniowa,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenie.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawarto w umowie

9.1. Cena

Cena uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
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- taczenie pretow, w tym spawanie , na styk” lub ,na zakfad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6936-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania.

PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

50



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.5. ROBOTY MUROWE.
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych i betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowg budynku

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN -EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa ¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u zycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w 6d zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN -B 12050:1996

* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada ¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10%
cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7 -1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by ¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne cegtly nie

rozpadta sie
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2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak péz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by ¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg péz.
2.2.2.

Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inspektora nadzoru

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos$¢ nie powinna byé wyzsza niz 22%.

* Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratéwka powinna odpowiada ¢ aktualnej normie parstwowe;.

* Wymiary typ Kl | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ Kl 2,3 -2,9 kg

* Wymiary typ K2 I =250 mm, s = 120 mm, h = 14 0 mm

* Masa typ K2 4,9 -6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestosc pozorna 1,4 kg/dma3,

* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
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2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa.

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF250+-3x120+-2x65+-2

I,5NF250+-3x120+-2x104+-2

2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestosc - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
2.5. Pustaki betonowe

Wymagania

- Izolacyjnos¢ Akustyczna Rw=55 dB

- Ogniotrwatos¢ - EI 120

- Wytrzymatosé na $ciskanie - 12,5 N/mm?

- Absorpcja kapilarna - 6[g/m?s]

- Mrozoodpornos¢ - F10

- zmiany liniowe - rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci i kurczliwo$é w wyniku suszenia: 0,15Alc/I[[mm/m]
2.6. Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by ¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

[:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5
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- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od, wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by ¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg , zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej ni z | ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub pap3g).

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, igcznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegly petne;.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza ¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by ¢ doktadnie wypetnione zaprawg . W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by ¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzega ¢
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wediug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegte petng .

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegty kratowki.

a) Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegty w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca si € nawilzaé przez polewanie wodg . Wigzanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi ¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi ¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywa ¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5 -6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8
-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno -
epoksydowym

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z

wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.
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5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa ¢ ze szczegdlng

starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licdwke ukfadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac

dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi ¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje

w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki, mm
Lp. Rodzaj odchytek mury spoinowe mury bezspoinowe
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér rob6ét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynk 6w i innych robodt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stan owi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe ,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materia téw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materia téw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie t oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN -EN 771-1:2006  Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN -EN 771-2:2006  Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

PN —-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN -EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komdrkowego

PN —EN 771-4:2004/A1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$é¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN -EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czeé¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego

PN —EN 771-5:2005/A1 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czeé¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego
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PN —-EN 771-6:2007  Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego

PN-EN 197-1:2002 Cement. — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.6. TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych.

1.2. Zakres robét objetych ST

» Tynki , ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

» Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania
przy odbiorze".

* Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN«<70/B-10100 p.3.1.1.

* Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101 00 p. 3.3.2. 1.3

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
Rozdziale | (kod 4500000007) "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

» Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw iich pozyskiwania i skladowania podano w ST Rozdziat | (kod
45000000-07 "Wymagania ogolne".

» Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznych

« Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 “Zaprawy
budowlane zwykle".

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Rozdziale | (kod 45000000-07 )"Wymagania ogéine"
3.2

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-07) "Wymagania ogdlne".
Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70IB-1 01 00 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ 10%. roztworem szarego mydia lub
wypetniajgc je lampag benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Specjalistyczne przygotowanie podtoza dla tynkoéw cienko warstwowych systemu podano w projekcie
budowlanym. Zamiana systemu musi by¢ uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie
podtoza musi by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu.
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4.1. Wykonywanie tynkéw

4.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 4.3.2 Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 O1 00.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1 22.

Zmiana systemu i tynku powinna by¢ uzgodniona z projektantem ktéry poda zasady wykonywania tynkéw
wg nowego systemu. W wypadku stosowania systemdéw ogdlnie znanych takich jak Kreisel, Blix itp.
Dopuszcza sie wykonywanie tynku zgodnie z zasadami systemu dostarczonymi przez producenta bez
koniecznosci aneksowania dokumentac;ji jedynie przy akceptacji zamiany przez projektanta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST Rozdziat | (kod4500U000-0O7) "Wymagania ogdéine”

5.1. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.3. Odbiory

Nalezy dokonac¢ nastepujgcych odbioréw:

1. Odbiory czesciowe

a) przygotowanie podfoza

b) klejenia i mocowania ptyt

c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru koncowego wg niniejszej specyfikacji

6. OBMIAR i OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t Dodano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) "Wymagania ogolne'
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6.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych.
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.2. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-O7) "Wymagania ogolne" .

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodag.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

* tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

6.3. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm,

* poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* Wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych

z podtoza, pil$ni itp.,

 trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

» ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

+ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne"

* Placi sie za wykonang i odebrana ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robaét,

* przygotowanie podioza,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

» wykonanie tynkow,

* reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-85/B«04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakoSci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.7. KONSTRUKCJE DZWIGAROW DACHOWYCH Z DREWNA KLEJONEGO
Kod CPV 44112410-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg :

— Woykonanie i montaz dzwigarow dachowych z drewna klejonego
— Woykonanie i montaz ptatwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania

0golne”.
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2.2.Drewno konstrukcyjne

Do produkcji elementéw klejonych warstwowo powinno by¢ stosowane drewno konstrukcyjne
Swierkowe klasy o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN
386:2002.

Wilgotnos$¢ drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementéw klejonych warstwowo
powinna wynosi¢ 12+2%.

Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone
metoda powierzchniowg, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie UE.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢é roéwniez zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach wykonania.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm, w zalezno$ci od krzywizny
elementu, a ich szerokos¢ maksymalnie 210 mm. Pofgcznia warstw na dtugosci elementéw klejonych
nalezy wykonywac¢ na ztgcza klinowe (dtugos¢ klinbw od 10 do 20 mm). Odlegtosci osiowe pomiedzy
potgczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw  powinny by¢é nie mniejsze niz 300 mm. Nalezy
zastosowaé drewno klejone w obrébce cyfrowe;.

Warunki klejenia musza zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Wytrzymatos¢ miedzy warstwowych spoin klejowych na Scianie powinna byé nie mniejsza niz 7,0
MPa — w stanie suchym oraz nie mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgothym (po 24 godzinach moczenia
w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaé wymaganiom. Pr PN-EN386.

Ksztalt elementéw powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390.

2.3. Okucia, faczniki, stezenia.

Okucia stalowe BMF musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie zanurzeniowe.
Okucia wykona¢ za stali 18G2. Okucia stalowe powinny mie¢ ogniowa co najmniej 30 min.

taczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie zanurzeniowe.

Stezenia nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowych tzn., w polach
przedskrajnych i srodkowych. Stezenia nalezy wykonac ze stali St3S.

2.4. Kleje

Do wykonania elementéw klejonych warstwowo powinien byé stosowany klej na bazie zywic fenolowo
— rezorcynowo - formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub inne kleje
spetniajgce wymagania PN-EN301:1994 oraz PN/B-03150.01.

2.5. Pakowanie i przechowywanie

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny by¢ pakowane w materialy nie
przepuszczajgce powietrza. Elementy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete zawierajgcg nastepujgce
dane:

* Nazwa wyrobu,

* Nazwa i adres producenta,

* Date produkciji lub nr partii,

* Wymiary elementu,

* Numer Aprobaty Technicznej ITB,

* Numer certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Aprobata Techniczng wydany jest przez wtasciwg
jednostke akredytowang jest przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Deklaracje zgodno$ci
wydaje Producent przedmiotowych wyrobdéw,

» Znak budowlany, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych
i odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.
Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekraczac 15 , lub w pozycji poziomej, na podkfadkach, na wysokosci
co najmniej 25 cm od podtoza i takim rozstawie podkiadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia.
Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania elementéw nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementow. Warstwy powinny byé oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie
powodujgcy powstania ich deformac;ji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania konstrukcji
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

wskazanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Wymagania dotyczace montazu

Montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Dzwigary dachowe nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed
osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw montazowych, na ktérych nalezy zaznaczyé plan montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki roboczej. Przed montazem dzwigarow nalezy
sprawdzi¢ wszystkie potgczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociggniecia.

W trakcie montazu dzwigary nalezy zabezpieczyé przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe
usztywnienia. Miejsce powieszenia dzwigaréw (zaczepienia uchwytéw linowych) nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zmontowane dzwigary powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staty lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréow dzwigaréw po ich trwatym zamocowaniu nie powinny by¢ wigksze
niz podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390.

Dopuszczalne odchyiki usytuowania dzwigarow powinny by¢ nie wieksze niz:
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* £10mm na dtugosci przesta,
» £5mm w osiach oraz w wysoko$ci dzwigaréw.
Rozstawy osiowe dzwigarow nie powinny sie rozni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz +10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Szczegotowe zasady kontroli

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000.
Powinny by¢é wykonywane w wyspecjalizowanych zakladach przez wykwalifikowanych pracownikéw i
podlegaé kontroli jakosciowej produkciji, zgodnie z przyjetym systemem zakfadowej kontroli jakosci.
Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami biezgcej i
okresowej kontroli jakosci.

A. Biezaca kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie:
a) Rodzaju i jakosci stosowanych materiatéw na podstawie kontroli:

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymatosciowej metodg mechaniczng
wedtug PN-EN 519 lub metodg sortowania wizualnego wedtug PN-EN 518.

- wilgotnosci drewna — kontrolowana metodg wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczeciem klejenia
elementow .

- rodzaju kleju — polega na sprawdzeniu dokumentoéw dotgczonych do kazdej partii kleju fenolowo —
rezorcynowo — formaldehydowego, potwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-EN 301 lub
PN/B-03150.01.

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:

- grubosci i szerokosci warstw — za pomocg suwmiarki z doktadnoscig do 0,1mm na losowo
wybranych elementach. Wyniki pomiaréw nalezy poréwna¢ z wymaganiami w p.2.1,

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania zlgczy klinowych — za pomocg tasmy mierniczej
z doktadnoscig do 1cm. Wyniki pomiaréw nalezy porownac¢ z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymatosci na zginanie klejonych ztgczy klinowych — badana wedtug PN-B-03156. Wyniki nalezy
poréwnaé z wymaganiami w p.2.1, - wytrzymatosci na $cinanie miedzywarstwowych spoin klejowych
lub ich rozwarstwienia — wytrzymato$¢ na sScinanie badana wedtug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie
spoin klejowych badane wedtug Pr PN-EN 391. Wyniki poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
p.2.1.

c) Ksztattu i odchytek wymiarowych gotowych elementow.

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone przez Producenta dla kazdej partii elementéw z drewna
klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.

Ksztalt i odchytki powinno sie sprawdzaé przy uzyciu przyrzgdéw pomiarowych typu tasmy, suwmiarki
itp. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p.2.1.

B. Okresowa kontrola jakosci obejmuje:
* Biezacg kontrole jakosci wg A,
» Sprawdzenie odpornosci ogniowej elementéw — zgodnie z PN-90/B-02851.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezalezne jednostki
naukowo — badawcze.

66



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
Dang partie elementow z drewna klejonego warstwowo nalezy uznaé za zgodng jezeli wyniki
wszystkich badanh sg pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi jest 1m°. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (ms) zmontowane;j
konstrukcji drewnianej, tj. tgczng dtugos¢ elementéw pomnozong o pole powierzchni poszczegdolnych

przekrojow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Szczegoétowe zasady odbioru

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji dzwigaréw dachowych z drewna klejonego
podlegajg odbiorom.

Podstawg kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji iz drewna stanowig nastepujace
dokumenty:

* Projekt techniczny,
* Dziennik budowy
» Dokumentacja powykonawcza

+ Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczg,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- protokoty z odbioréw biezgcej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementow i ich usytuowania,

- wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robét i dziatan
korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng — na podstawie poréwnania wynikow badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidlowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukciji,
c¢) Prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
d) Prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

e) Prawidtowos$¢ zabezpieczenia konstrukciji,
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f) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgciji.

Jesli okaze sie ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg
odrebnemu postepowaniu i moga by¢é odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji, nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy techniczne;.

W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikbw procesu
budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m°. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,

roztadunek i montaz zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy oraz w porozumieniu z Projektantem oraz z Inspektorem Nadzoru.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.8. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robé6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych papa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Pokrycie dachowe
Uktad warstw:
— Ptyta OSB 1,2 cm
— Papa podktadowa
— Gont bitumiczny

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

—  Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow:

— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

— Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe nalezy Scisle wykonywaé wg zaleceh wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6
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6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie =z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich  wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” KodCPV 45000000-
7, pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

e dlarobét - Krycie dachu papg - m? pokrytej powierzchni dachu,

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m?>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
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8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieracé:
— zestawienie wynikéw badah miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoci pokrycia,
obnizyé cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakladoéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych
i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Zakonczenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu papa
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktory obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu gontem bitumicznym

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.9. ROBOTY IZOLACYJNE.
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru izolaciji

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- izolacja $cian fundamentowych

- izolacje posadzkowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych
materia téw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s g uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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* wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 20 m £0,20 m , 40 m £0,40 m ,60 m +0,60 m
- szerokosc: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm
- Pakowanie, przechowywanie i transport
* Na kazdej rolce papy powinna by ¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami - 80 cm.
2.4. Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN -B-24620:1998
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty .
* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
— Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie
whadciwoséci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta :
* powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
* Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.5. Materialy do izolacji termicznych
Wetna mineralna.
Na dachach stosowa¢ wetne mineralng matach o gestosci . Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Styropian
Stosowac styropian twardy FS20 i FS 30

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2 Izolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.
- Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materia téw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta , powinien by ¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty w/w SST podlegaj g zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zostata okreslona w umowie
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.10. ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsze warunki techniczne dotyczg i odbioru robot malarskich na zewnatrz budynkoéw uzytecznosci
publicznej. Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:
opisdw dotyczacych okreslenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot
- w dokumentacji projektowej,

» materiatéw przetargowych ktére wraz z dokumentacjg projektows.

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspotczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na roznym podtozu powtok
malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkdw, przy uzyciu roznych farb, lakieréw i emalii. Zaktada sie, ze
roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W tekscie przyjeto zasade nie
cytowania tekstéw, lecz jedynie powotania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm.

1.2. Normy zwigzane

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wygania i badania

N-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

1.3. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowig:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzagdzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z definicjg w Rozporzadzeniu MSWIA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), dokumenty (certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci) swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

» protokoty odbioréw czesciowych i koricowych robot malarskich, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

Przez dokumentacje powykonawczg robot malarskich nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot malarskich z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Jesli do umowy inwestora z wykonawcg nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie
w dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych
W projekcie budowlanym robot malarskich powinny by¢ zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
wodg lub w postaci ciektej,

* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
81913:1998. Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych. Srodki gruntujgce powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE

3.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

* beton

* tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

» drewno

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce poditozy pod malowanie sg nastepujace:
1) Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
2) Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rowne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitow solnych). Wystajgce lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywacé $ladéw starej farby ani
pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
3) Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykle.
4) Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.
3.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:
* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia -tynkéw,
* nie wczesdniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$S¢ powierzchni, zaprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
+ tynkdw zwykilych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosci, 3> elementéw metalowych czystos¢ powierzchni.
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Kontrole doktadnosci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.
Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej
szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich  przyrzgdow.
W przypadkach watpliwych nalezy pobraé probke poditoza i okreslic wilgotno$¢é metodg suszarko o-
wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po
usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢é ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

4.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

* podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0“C,

» w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie s$wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy odstonié. Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnosc
podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie
jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p.
3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

4.2. Kontrola materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ hormom wymienionym w p. 2.1. 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

» czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,
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* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch, slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

* Slady plesni.

4.3. Wykonanie roboét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podifozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i Zgdanej jakosci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

 czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH

5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzeh, smug, przeswitéw podioza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztluszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
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b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie
powioki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza

5.3. Wymagania w stosunku do powilok wykonywanych z farbg na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg powinny spetnia¢ wymagania
podane w p. 5.1,

5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralnoorganicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskdéw - nie powinny za$ zaciera¢
sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ Sladéw pedzla,
c) W zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),
€) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowarn o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem

technicznym,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podtoza.

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH
6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczes$niej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgce:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy
uznac¢ za odporng na wycierane, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang normie PN-EN-ISO 24009.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powioki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powitoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i badan

7. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikoéw badan
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wilasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

» ocene wynikéw badan,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.11. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

Projektant sporzadzajgcy odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta  warstwg pasywacyjng majacg  dziatanie  antykorozyjne
i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatéow

Do transportu materiatéw i urzgdzenh stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

» samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

» ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z
blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obwigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
obrébek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- w podktadzie powinny byé osgdzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchoéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztagczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robdt — Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okredla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania roboét

Podstawe do odbioru wykonania robo6t — wykonanie obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania ze szczegbtowa specyfikacjg techniczna.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

» Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

» Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominoéw, wietrznikow, wtazow itp.

» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

» Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
e PN-89/B-27617 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.12. WYKONANIE NASYPOW
kod CPV 45112700-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nasypéw zwigzanych z budowg Amfiteatru przy zalewie Zéttance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
utwardzen amfiteatru i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. oraz SST 01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. pkt.
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢c wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podano w tablicy 2 w SST 01 pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3 oraz SST 01
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg wytycznych wzmachiania
podtoza gruntowego w budownictwie drogowym

Rodzaje gruntu 5
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pviv aliny. it gruboziarniste ¥
urzgdzen 2wiry, pospotki P - Pyly gliny, iy i kamieniste o £ ¢
zageszczajgcych grubosé liczba grubosé liczba grubos¢ liczba 'Q '§ ﬁ
warstwy przejsé warstwy przejsc warstwy przejsc =N g
[m] n*** [m] n*** [m] n*** O a
Walce statyczne gtadkie * | 0,1 do 0,2 | 4do 8 0,1do0,2 | 4do 8 0,2do 0,3 | 4do8 1)
Walce statyczne ; ; 02d003 | 8do12 |02do03 | 8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne 0,2do0,5 | 6do8 0,2do 0,4 | 6do 10 ; ; 3)
ogumione
;Y:('j‘f(?e‘i‘ﬂbracyme 0,4do0,7 | 4do 8 0,2d00,4 | 3do4 0,3d00,6 | 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3d006 |3do6 | 02do04 |6do10 |02do04 |6do10 5)
okotkowane
Zageszczarki 0,3do05 | 4do8 - ; 0,2d00,5 | 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybkouderzajgce | 0,2do 0,4 | 2do 4 0,1do 0,3 | 3do5 0,2do0,4 | 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane 2,0 do 8,0 | uderzen 1,0 do 4,0 | uderzen 1,0 do 5,0 | uderzen
z wysokosci od 5 do 10 m w punkt w punkt w punkt
*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczacé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4 oraz SST 01
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. pkt. 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5 oraz SST 01 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne. pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Gtebokos¢ na jakg nalezy ocenié przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST 01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ | dla:
- innych drég
o] wys;koscu - auktostrad A kategoria ruchu kategoria ruchu
 drog ekspresowyc KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu poditoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢é budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
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5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, kiére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na cafej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoétczynniku Kqg < 10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wgkonaé Z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kig =2 6 x 10 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢ z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% * 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej
w dokumentac;ji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni
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Kazdg roztiozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy

przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym

wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi

ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow mozna stosowaé skaty oraz odpady przemystowe,
ktore sg miekkie.

b) Wykonywanie nasypow z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢é zbudowane 2z materiatdéw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy
nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg Zzwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4dgs2Dis24dss
gdzie:

dgs i d45 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),

D5 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siegaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypoéw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajacych mogg réowniez petni¢ warstwy geotekstylibw. Geotekstylia przewidziane
do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W
szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$é mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca
ich przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zZsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyto$ciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [11% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w roznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu.

92



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢é przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunac¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %
€) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okredlenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.
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Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien

na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:
autostrad innych drég
Strefa nasypu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni
robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci ls = 1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci I < 1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,

itow) — 2,0,
e) dla gruntéow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéorym ukfada sie grunt czterema pasmami
o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien byé nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie
wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowg trasy drogowe;,
c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjg¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2. L okalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacijg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odkfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaé¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odktad nalezy wykonaé od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesdli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktaddéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzegac¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien
by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do
5%.
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Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie

odkfadow powinny byé obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogoélne pkt 6 i SST 01 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne. pkt.6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wihasciwosci:

—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objeto$ciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
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—  kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,
—  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczeh okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz poditoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia | lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w
pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia | powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN 77/8931-12,
oznaczenie modutéow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidiowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m?® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica

objetosci wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST0O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— 0znakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robat,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

10.2. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.13. PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111200-0, Kod CPV 45233340-4

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zbiorkiem
Zottance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg SST:
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomochiczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4. oraz SST 01 Roboty ziemne. Wymagania
ogolne. pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéow podbudow:

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa _—
A Zuzel .
Lp. Wys’zgzegollnleme naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do10 | do12 do10 | do12 | -15
2 0Z/awartoé(': .nad.ziarn.a,._ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
o (m/m), nie wiecej niz -15
3 OZ/awartoéé'ziar'n nit'efo'ljemnych 35 45 35 40 ) ) PN-B-06714
o(m/m), nie wiecej niz -16
Zawartos¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
5 pieciokrotnym zageszczeniu od 30 od 30 od 30 od 30 ) ) BN-64/8931
metodg | lub Il wg PN-B-04481, | do 70 do 70 do 70 do 70 -01
%
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Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
6 | petnej liczbie obrotow, nie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
wiecej niz -42
b) $cieralno$¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie 30 40 30 35 30 35
wiecej niz
7 N.aS|a!<I|\_A{osc, %(M/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18
Mrozoodpornos$é, ubytek masy n
8 | po 25 cyklach zamrazania, 5 10 5 10 5 10 i’; B-06714
%(m/m), nie wiecej niz
. . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i .37
9 zglazgwy_ tacznie, % (m/m), nie 1 3 PN-B-06714
wiecej niz
-39
Zawartos¢ zwigzkow siarki w
10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 3';'8'06714
nie wiecej niz
Wskaznik  nosnosci  wno$
mieszanki
kruszywa, %, nie
11 | mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls = 1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsagczajagcyg
Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113.
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 ,
— miat wg PN-B-11112,
— geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 ,
wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035,
zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 oraz SST 01
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Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4 oraz SST 01
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. pkt. 4.

4.2. Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5 oraz SST 01 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne. pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis 5
85

w ktorym:

D45 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalezy na podiozu utozyé warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czagstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

s

90

<12

103



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

w ktorym:
dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna s$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogg powinna by¢ podawana przez producenta
geowitdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
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Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne pkt 6 i SST 01 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne. pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Lp Wyszczegélnienie badarn Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
’ badan na dziennej | podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na jedno badanie (mz)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m® dla kazdej partii
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia

105



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ercon
El

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna }2’ s_poséb ci_qg’fy planografem albo co 20 m tatg na
azdym pasie ruchu
3 Réwnos$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
- podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
7 Grubos¢ podbudowy roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?
Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiece;j niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej £+ 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—  ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa - I Minimalny modut odksztatcenia
0 wskazniku Wskaznlk. S 'Mgk:émﬂgigg%m;m mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
wnos nie Izangizsnﬁﬁizeejglzay prezyste p ’ MPa
mniejszym o od pierwszego od drugiego
niz, % niz 40kN S0 kN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481:1988 2. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- PN-B-06714-12 3. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-15 4. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

- PN-B-06714-16 5. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-17 6. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-06714-18 7. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

- PN-B-06714-19 8. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

- PN-B-06714-26 9. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen organicznych

- PN-B-06714-28 10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci
siarki metodg bromowag

- PN-B-06714-37 11. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

- PN-B-06714-39 12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

- PN-B-06714-42 13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci

w bebnie Los Angeles
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PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.3. Inne dokumenty

14. Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

15. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

16. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

17. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

18. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

19. Kruszywo do betonu lekkiego

20. Wapno
21. Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
22. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

23. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

24. Popioty lotne
25. Cement. Transport i przechowywanie

26. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tfamane do
nawierzchni drogowych

27. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

28. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

29. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

30. Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

31. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.14. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

kod CPV 45233340-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zbiornikiem
Zobtance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 pkt 1.5. oraz SST 04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01 pkt 2.
oraz SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST 04 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 oraz SST 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4 oraz SST 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdélne zasady wykonania robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5 oraz SST 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST 04 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D 04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST 04 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdot,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podifoza,

—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—  roztozenie mieszanki,
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—  zageszczenie roztozonej mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST 04,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.15. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45233340-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zbiornikiem
Zobtance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

Podbudowe z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— podbudowe zasadniczg,
— podbudowe pomocniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego podtoza z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST 01 pkt 1.5. oraz SST 04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01 pkt 2.
oraz SST 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegdinych rodzajow
podbuddéw i ulepszonego podioza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
(cement, wapno, aktywne popioty lotne, wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza sie inne
kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,
— ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania
gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport wapna powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-30020.

Transport popiotéw lotnych powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96035.

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem Iub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

115



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 02
,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw Iub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢é uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty one $cidle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania
jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg

stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonywania podbudowy Ilub ulepszonego podioza po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$hiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwo$¢é uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwag
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

116



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytgcznie za zgoda
Inzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robot

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w specyfikacjach dotyczgcych
poszczegodlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minir,nalna Ii'czba' podbudowy lub .
badan na dziennej ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajgca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem 2
3 | Rozdrobnienie gruntu " 2 600m
4 | Jednorodno$é i glebokos¢ wymieszania ?
5 | Zageszczenie warstwy
6 Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400m*
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Wytrzymatos$é na $ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek
i wapnem ,
7 -14i 42-dn|owa przy stabilizacji popiotami 6 probek 400m
lotnymi
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 probki
granulowanym
8 Mrozoodpornosé °) przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 | -cementu przy projektowaniu sktadu
10 | - wapna mieszanki i przy kazdej
11 | - popiotéw lotnych zmianie
12 | - zuzla granulanowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa
15 | Wskaznik nosnosci CBR ” w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera

") Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2 Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
% Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

%) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z poditoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszczegdinych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodno$¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podtoza. Gteboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczgcymi
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poszczegodlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28
lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wtasciwosci podane w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudoéw i ulepszonego
podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.

Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego podtoza.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu stabilizowanego
wapnem, pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy Ilub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Mlmmalna. czes.totllwosc badan
i pomiaréw

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

. P . w sposob ciggly planografem albo co
2 Rownos¢ podiuzna 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

. 2
podtoza na 2000 m

)

*' Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg tfatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy i ulepszonego poditoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
— dla podbudowy zasadniczej+10%,
— dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podfoza

Jezeli po wykonaniu badah na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana
na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego poditoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosc¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST 00 dla
poszczegobinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i

urzadzen pomochiczych,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzgdzen pomocniczych,

— dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjng,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

— zageszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh

PN-B-06714-26 )
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena
zgodnosci

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
— Woytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM — 1997.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.16. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWASTABILIZOWANEGO CEMENTEM

kod CPV 45233340-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zalewem
Zottahnce, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg byé stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.

1.4.5. Podiloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

123



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 06
~Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PNB-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

e Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci 325

1 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Czas wigzania:
.- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. | . 60 ..
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 Statos$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
1 b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej 85 PN-B-04481
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 Zawartos$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 ﬁ;\'/vartoéé siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiecej 1 PN-B-06714-28

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

124



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosSci
na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

AT . Badania
Lp. Wiasciwosci Wymagania wediug
Uziarnienie
1 | a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie

2 . L wzorcowa | PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie budowy, to
powinno byé ono skftadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnaciji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z woda
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatkiulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— hlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodg Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy
4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

. " Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek -
Lp. Rodzaj \_Narstr\:vy \év konstrl_chu nasyconych woda (MPa) Wsl;aznlk o
nawierzchni drogowej 0o 7 dniach 0o 28 dniach mrozoodpornosci
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’
Godrna czesé warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
2 najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna od 1,0 od 1,5 06
czes¢ warstwy ulepszenia stabego do 1,6 do 2,5 ’
podtoza z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych
Dolna czes¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
3 posadowienia konstrukcji nawierzchni na - od0,5do 1,5 0,6
podtozu z gruntéw watpliwych
i wysadzinowych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej
5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 06 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine”
pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
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Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie

taki dobo6r mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okres$lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
Lp. | Kategoria ruchu lub kruszywa

Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza | Ulepszone podtoze

1 KR 2 do KR 6 - 6 8

KR 1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$é i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych
rébwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajgce
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace,
np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdélng uwage nalezy zwrécié na jednorodnosé
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie
dokfadnie wymieszac. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakoriczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyroéwnac i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentaciji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzyé
réwniarek i wykorzystaé prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpiC przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgce;j
odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.
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5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢é dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predkos¢ podawania materiatdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdéb, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkfadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.
Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy

wykonywaé¢ w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy
lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie
od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozone;j
krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$é, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszankKi.
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W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej

muszg by¢é zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic
w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej
wodg nalezy wbudowacé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na
potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST 06
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych poiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie
z ustaleniami SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robét podano w SST 06
~Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego poditoza podano w SST 06
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano
w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST 06 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
poditoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

PN-B-06714-26 :
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena
zgodnosci

PN-B-30020 Wapno
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
— Woytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.

131



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.17. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

kod CPV 45233262-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zbiornikiem
Zobtance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét przy inwestycjach
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— placu przy amfiteatrze,
— widowni,
— chodnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00
~WVymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw.
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Powierzchnia gérna kostek powinna by¢é rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadtugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PNB-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
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2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie
to, po skoriczonym ukftadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego Iub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

— grunt ulepszony pospétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikbw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pitytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robé6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikéw biezgcych

badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement’. pement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.18. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

kod CPV 45111200-0, kod CPV 45112700-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t drogowych (wykonanie utwardzen) zwigzanych z budowg Amfiteatru nad zbiornikiem
Zobtance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekow nastepujgcymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

—  brukowaniem;

— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
— umochieniem biowtdkning;

— umochieniem geosyntetykami;

— wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia SST nie dotyczg umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp
wymagajgcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych woda.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina
w sposéb trwaty zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem
szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w
postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach
np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemia roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
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1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.10. Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg
widkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarska lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty
(ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementow),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z réznych
wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komdrkowe
(z tadm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu scidtki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.13. Hydromulczowanie - sposob hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w skiadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykow,
doraznie zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez
okrywe roslinng.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratow, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okre$lania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
~/Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekdw objetymi niniejszg OST sa:

— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

— brukowiec,

— mech, szpilki, paliki i pale,

—  kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane,

— biowtdknina i materiaty do jej przytwierdzania,
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— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegow
konserwacyjnych,

— osady Sciekowe.
2.3. Darnina

Darnine nalezy wycinaé z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci
od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$é fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 25,5,

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowacC mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074:1998.

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.
2.7. Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiada¢ dtugie widkna - nie
zanieczyszczone trawa, lisémi i ziemig.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokosé¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1 m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm,
a dtugos¢ od 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.
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2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997.
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997.
Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i $Sciekdw nalezy stosowal zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990.

2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymato$é, ksztatt i wymiary elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04.

2.13. Biowtéknina

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-
12074:1998. Biowtdknina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong przez PN-B-12074:1998 dla typu
siedliska i rodzaju gruntu znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinietych folig, w suchym
i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by¢
niedostepne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Grubosé
szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugo$¢ od 25 do 35 cm. Grubos¢ kotkdéw powinna
wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a dlugos¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym konhcu kotki powinny mie¢ naciecia do
nawiniecia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowitdkniny powinien spetniaé wymagania PN-P-
85012:1992.

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac¢ geosyntetyki okreslone
w dokumentacji projektowej, np.:

— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, widkien, filamentow,
tadm) i geowtdkniny (warstwa runa lub witoknin potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo
adhezji),

— geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku,

— geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z roznych geosyntetykow,

— geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wyglgdem do plastra miodu,

— geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg przestrzenng
(odmiang jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawg do natychmiastowego
utworzenia roslinnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate technicznag, wydang przez uprawniong
jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodng
z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST. Zaleca sig, aby geosyntetyki
byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na rozcigganie i rozerwanie iodpornoscig na dziatanie
mikroorganizmow wystepujgcych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem wodg, zapyleniem i
przed dziataniem stonca. Przy skladowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzegaé zalecen producentéw.

Rolki moga by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi i tadowarek.
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2.15. Mieszanina do hydroobsiewu
Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktadac¢ sie z:

— przefermentowanych osadéw $ciekowych,

— kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,

— Scidkki, tj. substancji poprawiajgcych strukture podtoza i ostaniajgcych kietkujgce nasiona oraz

siewki (np. sieczki, trocin, struzyn, konfetti),
— popiotow lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,
— nawozow mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg warto$¢ nawozowsa.
Dopuszcza sig, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiast osadéw

Sciekowych i popiotdw lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajgce podioze przed
wysychaniem i erozjg (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osady sciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢ przefermentowane
lub kompostowane, a zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekroczy¢ na 1 kg suchej masy: 1500 mg
otowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Skfad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-
12074:1998. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999.

Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych, a popioty lothe PNS-
96035:1997 .

Ramowy sktad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:

— przefermentowane osady $ciekowe od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej masy),
— kompozycje (mieszanki) nasion traw i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
— Scidtka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
— popioty lotne od 0,08 do 0,14 kg,
— nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegdtowy sktad mieszaniny na podstawie:

— orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikéw mieszaniny z gruntem w specjalistycznym
instytucie naukowobadawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce,
wzglednie,

— wynikéw préb dokonanych na odcinku probnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na
umachnianej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

—  ptyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow
4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8. Transport biowtdkniny

Biowtéknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed zawilgoceniem.

4.2.9. Transport geosyntetykdw

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania
sie w srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozcigc
lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.10. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggngt wytrzymato$é co najmniej 0,75
RG.

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu
Osady pobierane z oczyszczalni $ciekdw mozna transportowac¢ do miejsca obsiewu:
— komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m3,
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— rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe (na odlegtosci do
okoto 5 km),
— w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siegaé poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25
cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

—  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci
od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4)
metodg mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykow,
z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Scidtki (np. sieczki, strozyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci
od 0,03 do 0,05 kg/m>.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do kofAca maja oraz we wrze$niu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.
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Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn ukfada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny
pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy
wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym,
ptaty darniny nalezy przybic¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt/m® i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate
Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m).

Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujgcymi sie w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i SST. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i
przybi¢ do podfoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania PN-R-65023:1999.
5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.
5.6.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad
z grubszego kruszywa nalezy ukfada¢ ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego sie
wyrownywac przecigganiem faty, ,pod tate”. Po utozeniu podkfadu nalezy go lekko uklepag, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowow i Sciekdw na warstwie podkfadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,pod sznur”
tak, aby ich gérne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada
sie bezposrednio na wyréwnanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych, plastycznych,
ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokos$¢ szczelin miedzy
palami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie ,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
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Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umochienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w
podktad.

Po ufozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetnié kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nalezy doktadanie wypetni¢ mchem, a nastepnie kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roziozonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sg:

—  ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,
—  plyty Sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05,
— prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.
Podtoze, na ktérym ukifadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do

wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku
1:4 i zagesci¢ do wskaznika I = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtokning
5.8.1. Zasady ogolne

Umacnianie powierzchni biowtékning powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-12074:1998.
5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyrdéwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni,
z rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5 powinny by¢ potraktowane
wapnem, a nieurodzajne grunty powinny by¢ przykryte warstwg ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm
w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uktadanie biowtdkniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopdéw biowtdknina powinna by¢ rozwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy
i przymocowywana do podtoza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstepach od 0,8 m do 1,0 m, a na
skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:2 i przy szerokosci widkniny wiekszej niz 1,0 m nalezy
przymocowywaé szpilkami w odstepach od 1 m do 1,5 m takze srodek pasa. Brzegi paséw biowtdkniny
powinny by¢ uktadane na zaktadke szerokosci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawac
ponad biowtdéknine wiecej niz 2 cm. Biowtdknine nalezy rozwijac i uktada¢ luzno, zostawiajgc okoto 5%
zapasu dtugosci na kurczenie sie po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopéw pasem o
szerokosci wiekszej niz 1,0 m, nalezy formowac w biowtdkninie poziome fatdy, utatwiajgce zatrzymywanie
sie ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3 m, zaleca sie uktadanie
biowtékniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypow).

5.8.4. Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypow

Na skarpach nasypdéw wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej
minimum 5 cm. Biowtdknine nalezy ukfada¢ prostopadle do goérnej krawedzi skarpy, wykonujgc w
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odstepach 1 m poziome fatdy biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie ziemi
pokrywajgcej wtoknine i umozliwiajgce kurczenie sie biowtdkniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na
koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtdkniny dtugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do
zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach gtebokosci 0,2 m. W przypadku uktadania biowtdkniny na catej
powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne. Biowtdknine zaleca sie uktada¢ i mocowac na
skarpie z drabiny o dtugo$ci réwnej szerokosci skarpy utozonej na kotkach, listwach lub Zerdziach, co
zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia po wyréwnanej
powierzchni skarpy przed utozeniem biowidkniny, ani po jej utozeniu. Sagsiednie pasy biowidkniny
powinny zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy wbi¢ szpilki mocujgce
biowtdknine w odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad
biowtdknine wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2, a jej szerokos¢
wieksza niz 3 m, oprocz szpilek zaleca sie uzy¢ kotkow usytuowanych w poziomych rzedach, w srodku
paséw biowtdkniny. Kotki nalezy czesciowo wbi¢, pozostawiajgc 0,1 m jego diugosci. Na zaciecia nalezy
nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki rowno z terenem, dociskajgc widknine do skarpy.
Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowtokniny nalezy przysypac jg, z drabiny, warstwg ziemi
urodzajnej o migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowtékning przez 30 dni, a
przy braku opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszczownianymi lub
ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzgdzen rozpryskujgcych wode. Do czasu
powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W
przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nawozenie
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywaé
koszenie pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwacC z
powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami
Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadac¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;j.

Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w
dalszym ciggu.

Folie, w ktdérg sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecig¢ pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usungc¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykéw,
np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy
powinna by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypetni¢ zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez
deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich ukfadaniem na
przygotowanym podiozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robét zaleca sie wykonanie projektu
(rysunku), ilustrujgcego sposdb uktadania i tgczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do
podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktadaé recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli.
Po utozeniu, jak rowniez przy silnym wietrze w czasie ukfadania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed
podrywaniem, przytwierdzajgc je za pomocg kotkéw mocujgcych lub obcigzajgc punktowo materiatem,
ktéry ma by¢ na nich utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state
mocowanie geosyntetykdw do gruntu, mozna tego dokonac¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa
sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w
gruncie.

Uktadanie geosyntetykdéw na skarpie mozna wykonywac, w zaleznosci od zaleceh producenta:
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a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajagc od dotu skarpy ku gérze, zwracajgc uwage, aby
pasmo lezgce wyzej przykrywato pasmo lezgce nizej,
b) od géry ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u goéry i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym
gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykéw nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesuniec¢ rozwinietej beli,
mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Pofgczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada sie, zgodnie z instrukcjg producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu
5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wytgcznie przez przedsigbiorstwa posiadajgce doswiadczenie w
tej technologii umacniania skarp i rowow.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2, a sprzet — pkt 3.

Jesli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnego (poletka doswiadczalnego) to co najmniej na
40-60 dni przed rozpoczeciem robét (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza,
mozliwosci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego
skfadu mieszaniny do hydroobsiewu i rbwnomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni trawg. Do préby
Wykonawca powinien uzyé materiatdw i sprzetu takich, jakie bedg stosowane w czasie robét
umacniajgcych. Odcinek prébny powinien skfadac¢ sie co najmniej z dwoch poletek o powierzchniach min.
100 m?, Zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy uzyciu osadéw sciekowych nie mozna wykonywaé w strefach uje¢ wody oraz w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od budynkow i kgpielisk.

Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu robét ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, tuz po pierwszych jesiennych
przymrozkach.

Hydroobsiew nalezy wykonywac przy obsiewie:

a) gruntéw humusowanych i zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéw Sciekowych
(min. 12 I/m®) o zawartoéci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $ciotki i nasion (min. 0,03 kg/m’
suchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkg odwodnionych osadow $ciekowych zwiekszong do 30
I/m? przy zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie
poczatkowego rozwoju roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas ditugotrwatej suszy oraz
ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Do zabiegdw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w
okresach suszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczaé 0,2 m”. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunie¢, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgca jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegolnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
— odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm,
— rownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc¢.
6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtokning

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi atest wyrobu, stwierdzajgcy
charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i badaniach zgodnych
z wymaganiami PN-B-12074:1998.

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej,
certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujgc o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu
wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— wyrownanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzac¢ geosyntetyki,
— poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oraz ich uktadania itgczenia,
zgodnie z ew.projektem (rysunkiem) uktadania,
— naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,
— réwnomierno$¢ zadarnienia i rownos$¢ powierzchni umocnione;j.
Jakosé wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5 specyfikaciji,
instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robo6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikow
mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.
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Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-

12099:1997, z tym ze ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej

trzech lub czterech listkdw. Wowczas zasiana roslinnosé powinna by¢é rozmieszczona rownomiernie na

powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na
skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé
badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami,
— m (metr) utozonego Scieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatéw,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
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PN-B-11113:1996

PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badan

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.19 KRAWEZNIKI BETONOWE

kod CPV 45233262-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy budowie Amfiteatru
nad zbiornikiem Zoéttance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw:

— betonowych na tawie betonowej z oporem,
— betonowych wtopionych na tawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
~/Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary
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Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b c d r
20 min. 3 min. 3
U a 100 15 30 max. 7 | max.7 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek |

I 18

b, h 13

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow,

odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$c¢ 2,5

cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne
krawedzi i narozy ($cieralne), mm

Rodzaj wad i uszkodzen

niedopuszczalne

154



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: 2
- liczba max
- dlugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikdw powinna byé
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie: nasigkliwoscig, ponizej 4%,
Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornoscig i
wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

— tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

- tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

—  tawy tluczniowej - ttuczenh odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112.

2.7. Masa zalewowa

Masa =zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w Kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleA powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie
betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikédw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg.
Profil podiuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownosé gornej powierzchni faw.
Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zzwiru lub piasku nie
moga wykazywaé Sladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane probg wyjecia
poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypeinienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowg
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— uporzadkowanie terenu robaét,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-19701:1997

BN-88/6731-08
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

BN-64/8845-02
PN-B32250
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i Zzelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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10.2. Inne materiaty

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.20. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

kod CPV 45233262-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z utozeniem obrzezy chodnikowych przy budowie Amfiteatru przy zbiorniku
Zobtance, gm. Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
+~Vymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza

dzieli sie na:

— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
I b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréow obrzezy

Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka, m
)Wy Gatunek 1 Gatunek 2
I 18 12
b, h 13 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

ograniczajgcych powierzchnie gérne

b niedopuszczalne
(Scieralne)

Szczerby ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i uszkodzenia .
L . liczba, max 2 2
krawedzi i narozy
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10
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2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skifadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekfadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1111, a piasek -wymaganiom PN-
B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST 10
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST 10 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegto$cia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 I;ruszzwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

iase
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BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.

166



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM
SZCZEGOt OWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.21. MONTAZ SIEDZISK

kod CPV 39111000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z montazem siedzisk przy budowie Amfiteatru nad zbiornikiem Zéttance, gm.
Chetm.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dotyczacych wykonania
widowni amfiteatru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych z siedziskami z desek kompozytowych
montowanych do stalowej ramy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.41. Siedziska z deski kompozytowej montowane bezposrednio do ramy zzamknietych profili
stalowych

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 pkt 1.4.,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
~/Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Deski kompozytowe

Konstrukcja siedziska powinna zapewnia¢ duzg wytrzymato$¢ na zniszczenia mechaniczne, nawet
podczas nieprawidtowego uzytkowania, a tg wytrzymatos¢ winien potwierdza¢ raport z badan
laboratoryjnych potwierdzajgcy zgodnos¢ z europejskg normg PN-EN 13200-4:2007 w zakresie
wytrzymatosci.

Siedziska powinny zapewnia¢ komfort i wygode podczas dtugich imprez.
Profil konstrukcyjny bazowy - 57x32mm S - 1mb, P -WPC kompozyt drewna.

Materiat na siedziska musza posiadac raport z badan potwierdzajgcy parametry trudno zapalno$ci
i toksycznosci, wedtug norm: PN-EN ISO 11925-2, BS 5852, PN-B-02855.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 11 pkt 2.

2.4. Betonowe krawezniki
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 10 pkt 2.

2.4. Rama stalowa

Konstrukcja metalowa, spawana, malowana technikg proszkowg w kolorze wskazanym w
dokumentacji projektowej tworzaca gtéwny element nosny, wykonany z profili stalowych zamknietych.
Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewnia¢ bezpieczny i stabilny montaz siedziska przy
pojedynczej sztuce, jak i catego jednego szeregu siedzisk. Nie dopuszcza sie konstrukcji opartej na
jednej, srodkowej nodze przeszkadzajgcej ustawieniu pod siedziskiem nég siedzgcego z tytu.

Rama- metalowa, spawana

Materiaty:

- (R1) rura stalowa prostokgtna 50x20x2
- (R2) rura stalowa prostokgtna 50x40x2

2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 08 pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wytycznymi producenta,
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;
5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Ogdlne wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych, podano w SST 11 pkt
5.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikow

Ogdlne wymagania dotyczace ustawienia betonowych kraweznikéw, podano w ST 10 pkt 5.
168



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA AMFITEATRU NAD ZBIORNIKIEM 2Ot TANCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

MegasasM

5.4. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

Ogdlne wymagania dotyczace utozenia nawierzchni z kostki betonowej, podano w ST 08 pkt 5.

5.5. Montaz stalowej ramy pod siedziska

5.7.Montaz desek kompozytowych

Deski montowa¢ bezposrednio do ramy zgodnie z zaleceniami producenta po uprzednim
wyznaczeniu miejsc montazu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét przy ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci przy ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych, podano w
SST 11 pkt 6.

6.3. Ustawienie betonowych kraweznikow

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci przy ustawieniu betonowych kraweznikéw, podano w ST 10
pkt 6.

6.4. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci przy utozeniu nawierzchni z kostki betonowej, podano w ST 08
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa konstrukcji stalowych

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego profilu stalowego 50x50x3.

7.3. Jednostka obmiarowa siedzisk

Jednostkg obmiarowg jest mb zamontowanych desek kompozytowych oraz szt. ram stalowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. siedziska obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie otworow montazowych,

— przykrecenie siedziska,

— sprawdzenie poprawnosci montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe -- Czes$¢ 4: Siedziska -- Wtasciwosci wyrobu
PN-EN ISO 11925-2:2010  Badania reakcji na ogien -- Zapalno$¢ wyrobow poddawanych

bezposredniemu dziataniu ptomienia -- Czes¢ 2: Badania przy
dziataniu pojedynczego ptomienia

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow -- Metoda badania

wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

10.2. Inne materiaty

Raport z badanh laboratoryjnych potwierdzajgcy zgodnosé¢ z europejskg normg PN-EN 13200-4:2007 w
zakresie wytrzymatosci..

Raport z badan potwierdzajgcy doskonate parametry trudno zapalnosci i toksycznosci, wedtug norm:
PN-EN ISO 11925-2, BS 5852, PN-B-02855.

UWAGA!!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu
CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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