Ogtoszenie nr 2025/BZP 00615021/01 z dnia 2025-12-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa budynku przedszkola w Gminie Chetm

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chetm

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 110198103
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gminna 18

1.5.2.) Miejscowos¢: Pokrowka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski
1.5.7.) Numer telefonu: 082 563 65 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminachelm.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminachelm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-810dd81b-fed5-409d-b270-d8d6acd72137

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegéinych ustug: Tak

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa budynku przedszkola w Gminie Chetm

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-810dd81b-fed5-409d-b270-d8d6acd72137
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00615021

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-12-22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00042374/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.7 Budowa budynku przedszkola w Gminie Chetm

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
zaméwienie jest wspotfinansowane z Dziatania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu VII programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00473061

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowe budynku przedszkola w miejscowosci Zéttance — Kolonia w ramach zadania pn.:
~Budowa budynku przedszkola w Gminie Chetm”.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje, w szczegdlnosci:

1) rozbidrke garazu typu ,blaszak” i rozbiorke ogrodzenia;

2) budowe budynku dwukondygnacyjny w ksztatcie litery L,

murowanego z bloczkéw gazobetonowych;

budynek niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe;

stropy zelbetowe, dach wielospadowy, konstrukcja dachu drewniana wigzarowa, pokrycie blachg powlekang ptaska na
rabek stojacy.;

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grub. 20 cm z wyprawg elewacyjng;

3) Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa, hydrantowa, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
zasilana kottem na gaz ptynny — kociot gazowy dwufunkcyjny ze zbiornikiem c.w.u., wentylacji mechanicznej z rekuperacja,
gazowa, telekomunikacyjna ( komputerowe ), instalacje elektryczne stabopradowe(monitoring, kontrola dostepu, alarmowa
wlamania),odgromowa, fotowoltaiczna,

4) przytacza: wodociaggowe z rur PE 110 mm i PE 50 mm; kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 i 160; odcinek doziemnej
instalacji elektrycznej,

5) oswietlenie zewnetrzne

6) utwardzenie terenu z miejscami postojowymi i droga ppoz.,

7) plac zabaw dla dzieci:

demontaz istniejgcego placu zabaw;

wykonanie nawierzchni poliuretanowej;

dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw,

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

powierzchnia zabudowy —1.582,5 m2,

powierzchnia uzytkowa - 2.664,2 m2,

kubatura - 16.422,8 m3,

liczba kondygnacji — 2,

wysokosé —7,4 m.

Uwaga: Przedmiot zamowienia dotyczy budowy budynku przedszkola z wytgczeniem nastepujacych robot:

Scianek dziatowych, tynkow, posadzek na poziomie | pietra,
instalacji wewnetrznych na poziomie | pietra, niezbednych do jego uzytkowania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingdéw

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placow zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
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45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262520-2 - Roboty murowe

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodow

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10656993,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 17500000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10656993,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Solkan Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962965307

7.3.3) Ulica: Mikotaja Reja

7.3.4) Miejscowosé: Rzeszow

7.3.5) Kod pocztowy: 35-211

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-19

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10656993,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 22 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

o o wyniku ia - - Roboty
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