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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia kolidującej infrastruktury

operatora Orange w związku z budową budynku szkoły i Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w miejscowości Okszów przy ul. Szkolnej.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

· Dokumentacja architektoniczna obiektu,

· Opracowania branżowe – projekt technologiczny,

· Warunki techniczne operatora,

· Aktualnie obowiązujące przepisy prawne i normy telekomunikacyjne,

· Dane zebrane w terenie przez projektanta.

1.3. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

· Zabezpieczenie ciągu kanalizacji kablowej rurami dwudzielnymi A120PS pod

planowanym zjazdem – dł. 56m
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1.3.1 Charakterystyka ekologiczna. Obszar oddziaływania

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna nie wpływa w sposób istotny na

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, ponieważ:

- nie wymaga zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków

- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych ( w tym zapachów ), pyłowych i

płynnych

- nie wytwarza odpadów stałych

- nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych

i innych

- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. W

trakcie budowy może spowodować przemieszczenie warstwy gleby do głębokości

około 1,2 m i szerokości wykopu (zwykle 0,5 m). Nie wpływa znacząco na wody

powierzchniowe i podziemne.

- po zakończeniu robót przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwałych

(chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzenia, itp.)

- przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie zbliżeń i skrzyżowań

z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury ogranicza się jedynie do części

działek objętych inwestycją i nie wpływa jakikolwiek sposób na tereny przyległe.

Z uwagi na to iż istniejąca kanalizacja kablowa, oraz projektowane elementy

zabezpieczenia to obiekty infrastruktury liniowej, nie będą one stanowiły jakichkolwiek

uciążliwości dla otoczenia sąsiedniego czyli dla działek przyległych.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124 t.j.)
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1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem całej inwestycji jest budowa budynku szkoły i budynku Sali

gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okszów woj. lubelskie

w gminie Chełm.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia istniejącej

infrastruktury telekomunikacyjnej występującej w obszarze planowanej inwestycji.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejący

Na terenie działek inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej w

miejscowości znajduje się istniejąca, czynna linia telekomunikacyjne operatora Orange w

postaci kabla rozdzielczego sieci miedzianej, która koliduje z planowanym zamierzeniem

budowlanym.

Istniejąca linia telekomunikacyjna powinna przebiegać na głębokości około 70cm,

a w połowie głębokości powinna być ułożona taśma ostrzegawcza koloru

pomarańczowego.

Oprócz infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Orange Polska, w pasie

drogowym poza działką przebiega infrastruktura telekomunikacyjna doziemna Operatora

FIBEE.

W strefie projektowanych robót znajduje się również sieć uzbrojenia podziemnego

innych branż.

2.2. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu, wraz z budową zjazdu na

teren inwestycji zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejącej infrastruktury

teletechnicznej.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zlokalizować istniejącą infrastrukturę

telekomunikacyjną w terenie z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych,

zawierających jej inwentaryzację geodezyjną, dokonać geodezyjnego wyznaczenia
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przebiegu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz za pomocą ręcznych

przekopów kontrolnych zweryfikować głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w głębokości posadowienia, dokonać

zagłębienia. Istniejąca sieć telekomunikacyjna, powinna być zlokalizowana na całej

długości na głębokości min. 0.7m od poziomu nawierzchni.

Tak ustalony przebieg linii należy trwale i widocznie oznaczyć w terenie na cały okres

prowadzenia robót budowlanych.

Zlokalizowaną na obszarze planowanej inwestycji linię należy przebudować z

uwzględnieniem docelowego planu zagospodarowania terenu zachowując zgodność z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.05.2023r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

· Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej

W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury – istniejącej linii

telekomunikacyjnej w postaci czynnego kabla rozdzielczego sieci miedzianej, zgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi Operatora Orange Polska oraz informacjami

uzyskanymi w trakcie rozpoznawania zakresu dla zabezpieczenia kolidującego odcinka

projektuje się zabezpieczenie pod planowanymi wjazdami oraz parkingami z

zastosowaniem rur dwudzielnych A120PS.

Odcinek podlegający zabezpieczeniu oznaczono w części rysunkowej niniejszego

opracowania.

W celu zabezpieczenia przewiduje się wykonanie robót budowalnych polegających na:

· Lokalizacji kolidującego odcinka linii telekomunikacyjnej poprzez ręczne odkopanie

jej przebiegu. Głębokość i szerokość wykonania wykopu powinna być taka aby

umożliwiała wejście do niego minimum dwóm pracownikom i odpowiednie

zamocowanie oraz zamknięcie rur osłonowych.

· Zabezpieczenie istniejącej linii, dwudzielnymi rurami osłonowymi typu A120PS;

rury osłonowe należy ułożyć po min. 1m poza obrzeża planowanych utwardzeń

terenu; po zamontowaniu odcinków rury dwudzielnej końce rury osłonowej

zabezpieczyć masą uszczelniającą przed zamuleniem; po zastygnięciu uszczelnienia

rury kanalizacji w wykopie należy obsypać piaskiem lub przesianą ziemią; całość
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należy zasypywać warstwami zagęszczając mechanicznie do uzyskania właściwości

podłoża pod budowę konstrukcji nawierzchni.

Wykopy w rejonie kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać ręcznie ze

szczególną uwagą z uwagi na istnienie czynnych kabli telekomunikacyjnych, pod

nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A..

Zakończone prace należy zgłosić do odbioru technicznego dokonanego przez

przedstawiciela Operatora Orange Polska S.A..

 Z uwagi na występowanie czynnych kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji

kablowej znajdującej się w obszarze planowanej inwestycji, przy prowadzeniu robót

należy zachować szczególną ostrożność, a wszystkie etapy robót należy rozpocząć i

zakończyć wpisem w dzienniku budowy.

Budowę prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu

pojazdów i pieszych. W tym celu należy „równolegle” odtwarzać wszystkie nawierzchnie

trwale występujące na trasie przyłącza.

W ramach niniejszego opracowania, projektowane jest przyłącze

telekomunikacyjne w postaci rury HDPE 50/4,6. Kable zostaną wprowadzone do

budynku za pośrednictwem wybudowanej infrastruktury, przez odpowiedniego

Operatora telekomunikacyjnego, z którym użytkownik budynku zawrze odpowiednią

umowę dla świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Na etapie wprowadzenia kabli do budynku, projektuje się obustronne zastosowanie

mechanicznych uszczelnień systemowych zapewniających wodoodporność,

gazoszczelność, odporność chemiczną oraz dodatkowo zabezpieczają wprowadzany kabel

przed przecieraniem się o krawędź rury przyłącza. W przypadku gdzie jedną rurą przyłącza

wprowadzanych będzie kilka kabli, po zakończeniu prac instalacyjnych dopuszcza się

wykonanie obustronnego uszczelnienia z użyciem wodoszczelnej pianki poliuretanowej

oraz dodatkowo warstwy uszczelniającej wykonanej np. z użyciem masy uszczelniająco

klejącej.
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2.3. Warunki techniczne i normy

Rozpoczęcie prac poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy

projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego, oraz istniejących urządzeń infrastruktury

podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów gazowych i

wodociągowych, itp.). W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy

wykonać poprzeczne przekopy kontrolne.

Prace prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu pojazdów i

pieszych.

W tym celu należy „równolegle” odtwarzać wszystkie nawierzchnie trwałe występujące na

trasie budowy rurociągów kablowych.

Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli telekomunikacyjnych

z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyżowanie
[m]

Zbliżenie
[m]

Linia kablowa telekomunikacyjna
Kanalizacja ściekowa
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej
Ściany budynków i ogrodzeń
Urządzenia odgromowe budynków
Drzewa wzdłuż drogi
Słupy oświetleniowe
Wodociąg – sieć magistralna
Wodociąg – sieć rozdzielcza
Sieć gazowa

dowolne
0,3
-
-
-
-
-
0,25
0,15
zależy od średnicy
gazociągu i jego
ciśnienia

dowolne
1,0
2,0
0,5
5,0
2,0
0,8
1,0
0,5
zależy od średnicy
gazociągu i jego
ciśnienia

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nie mogą

być dotrzymane odległości pionowe i poziome, należy stosować w uzgodnieniu z

inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczności zabezpieczenia (rury osłonowe,

przegrody i ławy betonowe).

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu o

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
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Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi.

Zbliżenia i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać

zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz  tabelą zabezpieczeń miejsc kolizji. Do budowy

przedmiotowego przyłącza można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora potwierdzenia

przyjęcia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na

budowę (zgłoszenia w oparciu o art. 30 Prawa Budowlanego) ze strony właściwego

organu architektoniczno-budowlanego.

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy

budowlane oraz podane niżej normy zakładowe Orange Polska S.A.:

· ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

· ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne.

· ZN-OPL-012/15 Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i
badania.

· ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania

· ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania

· ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonenckie i

sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

2.4. Przepisy BHP

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym i
telekomunikacyjnym:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

· Kodeks pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
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· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401)
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp. Materiał jedn. ilość

1 Rura dwudzielna A120PS m 56

2 Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny” m 56

3 Masa uszczelniająca kpl 1

4 Materiały pomocnicze Kpl. 1
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część opisowa:

1. Zakres i kolejność realizacji robót
Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania

- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopów kontrolnych
- Wykonanie  wykopów
- Montaż rur osłonowych
- Zasypanie wykopów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane:

Infrastruktura techniczna niezwiązana.
- kable telekomunikacyjne
- kanalizacja deszczowa
- sieć elektroenergetyczna enn

· kanalizacja
· ciągi jezdne
· ciąg pieszy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi

- ciągi jezdne
- ciągi piesze

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywanymi zagrożeniami są:

- ruch kołowy

W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe i ciągniki.
Nasilenie ruchu jest średnie i nieregularne. Może powodować zaskoczenie przez
przejeżdżający pojazd. Miejsce prowadzenia robót powinno być wygrodzone i
oznakowane.

- Prowadzenie wykopów (wykopy płytkie i głębokie ponad 1,0 m).

Występuje możliwość wpadnięcia do wykopu pracowników i osób trzecich.
Występuje możliwość osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych pod komory
przewiertowe i zawalenia pracowników. Występuje możliwość potrącenia przez
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maszyny budowlane takie jak dźwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewożonych przez nie materiałów budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy,
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy:
Właściwa ogólna organizacja pracy:

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- właściwe polecenia przełożonych,
- właściwy nadzór robót,
- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań

lekarskich;

Właściwa organizacja stanowiska pracy:
- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejścia i dojścia,
- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej

Środki techniczne zapobiegające powstania wypadków przy pracy:
Właściwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem
zagrożenia,

- właściwa stateczność czynnika materialnego,
- właściwe urządzenia zabezpieczające,
- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór,
- właściwa sygnalizacja zagrożeń,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Właściwe wykonanie czynnika materialnego:
- nie stosowanie materiałów zastępczych,
- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego;
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Właściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym

stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o
sposobach posługiwania się tymi środkami.

Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie zachodzi konieczność sporządzenia planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracochłonność planowanych robót nie przekracza
500 osobodni , nie występują też zagrożenia wymienione w ust.2
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5. OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa p.t.:

Projekt zabezpieczenia kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej
Operatora Orange Polska.

Dla inwestycji:

„Budowa budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.”

jest opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami
wiedzy technicznej - art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity w Dz. U.  poz. 1186 z 2019 r. z późniejszymi zmianami).

Opracowanie branży telekomunikacyjnej w całości zawiera się na działkach
inwestycyjnych stanowiących własność Inwestora – nie wykracza w pasy drogowe, ani
działki osób postronnych trzecich, wobec czego zgodnie z zapisami art. 28b ust 2 ustawy
Prawo geodezyjne, projektowane przyłącze telekomunikacyjne nie podlega obowiązkowi
koordynacji na naradzie koordynacyjnej.

Projektant:
mgr inż. Paweł Zając
upr. LUB/0364/PWBT/18
specjalność telekomunikacja

W załączeniu:
kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,
kserokopie aktualnych wpisów na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego.
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6. ZAŁĄCZNIKI
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-  Kopie uprawnień i   zaświadczeń   zespołu projektowego
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20



21
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-   Warunki techniczne   / uzgodnienie operatora
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys 1.  Orientacja

Rys 2.  Projekt zagospodarowania terenu

Rys 3. Schemat zabezpieczenia



1

Nazwa Inwestycji:

Adres Inwestycji:

ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce,
Karol Sitarski

e-mail: 4idea@4idea.pl
tel: 510-032-264

Orientacja
Projekt budowlany

PodpisNumer Uprawnień DataProjektantFunkcja i zakres

Branża:Rew.: 0 TELEKOMUNIKACYJNA
Nr rys:Skala:

mgr inż. LUB/0364/PWBT/18
Paweł Zając

Projektant
Telekomunikacja

Faza Projektu:
Temat Rysunku :

1:5000

msc Okszów, przy ul. Szkolnej
pow. chełmski,  woj. lubelskie
Obręb: 0043 Okszów Kolonia
Numery działek ewidencyjnych: 149/1,149/2

09
.20

25
r.

Inwestor:
Gmina Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04.02.1994 „O prawie autorskimi prawach
 pokrewnych” (tj. Dz.U. z 2022r., poz.2509).WSZELKIE AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
DOT. TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO 4IDEA.KAROL SITARSKI.
FIRMA 4IDEA.KAROL SITARSKI PRZENOSI NA INWESTORA CAŁOŚĆ
AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DOT. TEGO PROJEKTU I RYSUNKU

Budowa budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

obszar inwestycji
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granica opracowania obejmująca 
działki nr 149/1 , 149/2 
obręb geod.0043 Okszów Kolonia

A,B,C,D

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego

1 projektowany budynek szkoły
powierzchnia zabudowy - 2286m2

2 projektowany budynek sali gimnastycznej
powierzchnia zabudowy - 1843m2

LEGENDA:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
skala 1:500

projektowany zjazd na działkę inwestycyjną z drogi 
publicznej powiatowej tj. ul.Szkolnej wg odrębnego 
opracowania
projektowane główne wejście do budynku

II projektowana licza kondygnacji 

projektowane utwardzenia ciągów pieszo- jezdnych
(powierzchnia liczona jako 100% utwardzenia)
 
projektowane utwardzenia ciągów pieszych z kostki 
betonowej gr.6cm (powierzchnia liczona jako 100% 
utwardzenia)

projektowany teren biologicznie czynny 

projektowany teren biologicznie czynny 

projektowane miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych dedykowane osobom niepełnosprawnym 
o wymiarach 3,6 x 5m

projektowane miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych  o wymiarach 2,5 x 5m

5

2,
5

3,
6

5

tereny boisk sportowych

projektowany plac zabaw

Obwód budynku - 306,80m

zaprojektowana
krawędź chroniona budynku

Wymagana dugość krawędzi 
chronionej - 153,4m
Zaprojektowana długość -165,96m

droga pożarowa

Budynek 1 

Obwód budynku - 168,23m
Wymagana dugość krawędzi 
chronionej - 50,46m
Zaprojektowana długość - 83,93m

Budynek 2 

długość dojścia do drogi pożarowej

obszar chronionego krajobrazu

teren oznaczony w planie miejscowym jako 1RN

teren oznaczony w planie miejscowym jako 1U

projektowane utwardzenia ciągów pieszych z płyt 
betonowych (powierzchnia liczona jako 100% 
utwardzenia)

systemowy zbiornik retencyjny
zbiornik szczelny

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
wg odrębnego opracowania

projektowane przyłącze wodociągowe
wg odrębnego opracowania

projektowane zabezpieczenie kolizji telekomunikacyjnej

PROJEKTOWANY WLZ KABLOWY YKXs OD ZKP DO BUDYNKU W RURZE OCHRONNEJ 

SUGEROWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO ENERGA - DLA BUDYNKU SZKOŁY

SUGEROWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO ENERGA - DLA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

2

Nazwa Inwestycji:

Adres Inwestycji:

ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce,
Karol Sitarski

e-mail: 4idea@4idea.pl
tel: 510-032-264

Plan zagospodarowania terenu
Projekt budowlany

PodpisNumer Uprawnień DataProjektantFunkcja i zakres

Branża:Rew.: 0 TELEKOMUNIKACYJNA
Nr rys:Skala:

mgr inż. LUB/0364/PWBT/18
Paweł Zając

Projektant
Telekomunikacja

Faza Projektu:
Temat Rysunku :

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

msc Okszów, przy ul. Szkolnej
pow. chełmski,  woj. lubelskie
Obręb: 0043 Okszów Kolonia
Numery działek ewidencyjnych: 149/1,149/2

09
.20

25
r.

Inwestor:
Gmina Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04.02.1994 „O prawie autorskimi prawach
 pokrewnych” (tj. Dz.U. z 2022r., poz.2509).WSZELKIE AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
DOT. TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO 4IDEA.KAROL SITARSKI.
FIRMA 4IDEA.KAROL SITARSKI PRZENOSI NA INWESTORA CAŁOŚĆ
AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DOT. TEGO PROJEKTU I RYSUNKU

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całym wielobranżowym projektem
architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnym, którego jest integralną częścią;
2. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i
dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentów;
3. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno- sanitarne,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności dopuszczające je do stosowania w
budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i wymaganymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się
przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów;
5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z właściwymi i aktualnymi regulacjami
prawnymi oraz normami i wymaganiami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej;
6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności
rozpatrywać wg projektów branżowych. Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawić
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robót. Nie jest dopuszczalne
prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia 
ich odniesień do innych. Sprawdzenie należy przeprowadzić na samym początku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,
a w szczególności stolarkę okienną i drzwiową zamawiać na podstawie
zweryfikowanych obmiarów z natury;
8. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych
w projektowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się
z Autorem opracowania dla jednaznaczego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy polskiego komitetu normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
9. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być
przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji;
10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań jest
uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie przez kierownika wszelkich
parametrów, tak aby nowe rozwiązania nie powodowały pogorszenia żadnych
parametrów jakościowych. Zmiany w warstwach wykończeniowych należy uwzględnić
w świadectwie charakterystyki energetycznej;
11.Dodatkowe uwagi zapisano w ostatnim punkcie opisu budowlanego.

UWAGA
-NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
-WYMIARY PODANE NA RYSUNKU W ŚWIETLE, BEZ TYNKÓW I INNYCH WYPRAW
-WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE NA BUDOWIE DO ROZTRZYGNIĘCIA Z INWESTOREM 
I AUTOREM OPRACOWANIA
-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA REWIZJI PROJEKTU (REWIZJI TEGO RYSUNKU), 
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ
-WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ ATESTY,
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE
CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ 
W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ
DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
-WSZYSTKIE ZMIANY DO PROJEKTU WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY
NADZORU AUTORSKIEGO
-ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM PROJEKTEM
-REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
-WSKAZANIE W PROJEKCIE KONKRETNYCH NAZW PRODUKTÓW 
STANOWI JEDYNIE PROPOZYCJĘ I NALEŻY JE TRAKTOWAĆ 
JAKO PRZYKŁADOWE (DOPRECYZOWANIE POZIOMU OCZEKIWAŃ PROJEKTANTA); 
DOPUSZCZASIĘ ZAMIANĘ NA INNE MATERIAŁY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH.

PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
SKALA 1:500

Budowa budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 



projektowana nawierzchnia nad  infrastrukturą
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