4ideaA BIURO PROJEKTOWE ul. Ztota 15/U3

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJIl: BUDOWA BUDYNKU SZKOLY | BUDYNKU HALI SPORTOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI: Woj. lubelskie, pow. chetmski, gm. Chetm, miejscowo$é: Okszow,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0043 Okszéw Kolonia,
Numery dziatek ewidencyjnych: 149/1, 149/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Chetm

ADRES INWESTORA: ul. Gminna 18, 22-100 Pokrowka
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2026 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego". Ujety w przedmiarze zakres robdt moze rozni¢ sie
nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa robot budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.08.2026 r.

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6651 Uzytkownik: RMS Kosztorysy



Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1| HALA SPORTOWA 1 145
1.1 | ROBOTY ZIEMNE 1 4
1.1.1 | Wykopy 1 3
1.1.2 | Zasypywanie wykopdw 4 4
1.2 | KONSTRUKCJA STANU ZERO 5 13
1.2.1 | Podktady 5 5
1.2.2 | Stopy fundamentowe 6 6
1.2.3 | tawy fundamentowe 7 7
1.2.4 | Plyta fundamentowa 8 8
1.2.5 | Sciany fundamentowe 9 11
1.2.6 | Stupy 12 12
1.2.7 | Zbrojenie fundamentéw 13 13
1.3 | IZOLACJE 14 20
1.4 | KONSTRUKCJA NADZIEMNA 21 32
1.4.1 | Stupy 21 21
1.4.2 | Belki, nadproza, wience 22 22
1.4.3 | Schody 23 24
1.4.4 | Sciany zelbetowe 25 26
1.4.5 | Stropy 27 28
1.4.6 | Trybuny 29 30
1.4.7 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowe;j 31 31
1.4.8 | Konstrukcje stalowe 32 32
1.5 | POSADZKI 33 52
1.5.1 | P1 - Posadzka na gruncie 33 40
1.5.2 | P4 - Posadzka z nawierzchnig sportowg 41 46
1.5.3 | P2 - Strop miedzykondygnacyjny 47 52
1.6 | ROBOTY MUROWE 53 58
1.7 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 59 98
1.7.1 | Wykonczenie posadzek 59 72
1.7.2 | Wykonczenie $cian 73 85
1.7.3 | Wykonczenie stropu 86 94
1.7.4 | Elementy montazowe 95 98
1.8 | STOLARKA 99 120
1.8.1 | Drzwi zewnetrzne 99 104
1.8.2 | Drzwi wewnetrzne 105 112
1.8.3 [ Okna 113 118
1.8.4 | klapa oddymiajgca 119 120
1.9 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 121 129
1.9.1 | Elewacja 121 124
1.9.2 | Elementy montazowe 125 126
1.9.3 | Rusztowanie 127 129
1.10 | DACH 130 145
1.10.1 | D1 - stropodach 130 132
1.10.2 | Wykonczenie attyk 133 138
1.10.3 | Elementy montazowe 139 142
1.10.4 | Wykonczenie klap oddymiajacych 143 145
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 HALA SPORTOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 Wykopy
11 KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1
40,00 * 45,00 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1.1.| 0206-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 1km
SF-1 350%420*1,95*17/2+3,50%4,20*1,54*17/2 m3 436,076
250x320x50
SF-2 4,00*5,00*1,95*5/2+4,00*5,00*1,54*5/2 m3 174,500
300x400x50
SF-1a 350%420*195*1/2+350%4,20*1,54*1/2 m3 25,652
250x320x50
SF-2a 4,00*5,00*1,95*1/2+4,00*5,00*1,54*1/2 m3 34,900
300x400x50
tawa LF-1 | 3,00*1,95*60,22/2 + 3,00 * 1,54 * 60,22 / 2 m3 315,252
100x50
tawa LF-1 | 3,00 * 1,54 * 50,78 m3 234,604
100x50
tawa LF-2 | 3,20 * 1,54 * 145,00 m3 714,560
120x50
tawa LF-2a | 3,20 *1,95*14,08/2 + 3,20 * 1,54 * 14,08 / 2 m3 78,623
120x50
tawa LF-2a | 3,20 * 1,54 * 2,92 m3 14,390
120x50
tawa LF-3 | 3,50*1,95%24,34/2+3,50* 1,54 *24,34/2 m3 148,657
150x50
tawa LF-3 | 3,50*1,54* 17,5 m3 94,325
150x50
PTW-1 4,34*4,98*0,77 * 1 m3 16,642
334x398
posadzki | (598,52 + 1190,44) * 0,41 m3 733,474
RAZEM 3 021,655
3| KNR-W 2-01 [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1.| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Krotnos¢ = 18
poz.1* 0,15 + poz.2 m3 3 291,655
RAZEM 3 291,655
1.1.2 Zasypywanie wykopow
4] KNNR1 Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem - grunt z m3
d.1.1.[ 0214-03 | dowozu
2
poz.2 - (poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 * 0,20 + m3 1771,279
poz.10 * 0,24 + poz.11 * 0,30 + poz.12 + (598,52 +
1190,44) * 0,41)
RAZEM 1771,279
1.2 KONSTRUKCJA STANU ZERO
1.21 Podkiady
5] KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.1.2| 1101-01
1
SF-1 250*3,20*0,15*17 m3 20,400
250x320x50
SF-2 3,00*4,00*0,15*5 m3 9,000
300x400x50
SF-1a 2,50*3,20*0,15* 1 m3 1,200
250x320x50
SF-2a 3,00*4,00*0,15*1 m3 1,800
300x400x50
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tawa LF-1 | 1,00 *0,15* 111,00 m3 16,650
100x50
tawa LF-2 | 1,20 * 0,15 * 145,00 m3 26,100
120x50
tawa LF-2a | 1,20 *0,15* 17,00 m3 3,060
120x50
tawa LF-3 | 1,50 * 0,15 * 41,84 m3 9,414
150x50
PTW-1 3,34*3,98*0,15*1 m3 1,994
334x398
RAZEM 89,618
1.2.2 Stopy fundamentowe
6| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w m3
d.1.2.| 0253-02 | deskowaniu systemowym - beton C25/30 W10
2| analogia
SF-1 2,50*3,20*0,50 * 17 m3 68,000
250x320x50
SF-2 3,00*4,00*0,50*5 m3 30,000
300x400x50
SF-1a 2,50 *3,20*0,50 * 1 m3 4,000
250x320x50
SF-2a 3,00 *4,00*0,50*1 m3 6,000
300x400x50
RAZEM 108,000
1.2.3 tawy fundamentowe
7| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe w deskowaniu | m3
d.1.2.| 0252-02 | systemowym - beton C25/30 W10
3| analogia
tawa LF-1 | 1,00 * 0,50 * 111,00 m3 55,500
100x50
tawa LF-2 | 1,20 * 0,50 * 145,00 m3 87,000
120x50
tawa LF-2a | 1,20 * 0,50 * 17,00 m3 10,200
120x50
tawa LF-3 | 1,50 * 0,50 * 41,84 m3 31,380
150x50
RAZEM 184,080
1.24 Plyta fundamentowa
8| KNR 2-02 [ Plyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.2] 0253-05 | systemowym - beton C25/30 W10
4| analogia
PTW-1 3,34*3,98*0,50 * 1 m3 6,647
334x398
RAZEM 6,647
1.25 Sciany fundamentowe
9] KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.2.| 0255-01 + | systemowym - beton C25/30 W10
5 KNR 2-02
0255-05
TW-1 10,1 0,91 m2 9,191
RAZEM 9,191
10| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.1.2.| 0255-01+ | systemowym - beton C25/30 W10
5[ KNR 2-02
0255-05
SZp-1 177,10 * 1,20 m2 212,520
SZ-1 48,80 * 1,40 m2 68,320
SZ-1a 37,40* 1,40 m2 52,360
SZ-2 47,00 * 1,40 m2 65,800
RAZEM 399,000
11| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 30 cm w deskowaniu m2
d.1.2.| 0255-01+ | systemowym - beton C25/30 W10
5 KNR 2-02
0255-05
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SZp-2 43,84 * 1,32 m2 57,869
RAZEM 57,869
1.2.6 Stupy
12| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.2.| 0258-07 | C25/30 W10
6| analogia
S-1 0,40*0,60*1,40*3 m3 1,008
S-1p 0,40*0,60*1,40*3 m3 1,008
S-2 0,50*0,80*1,40*13 m3 7,280
S-2p 0,50*0,80*1,40*5 m3 2,800
S-3 0,24*0,64*1,40*3 m3 0,645
TZ-1 0,24 *0,24*0,80 * 10 m3 0,461
TZ2-2,TZ-1.1 (0,24 * 0,24 * 0,60 * (5 + 3) m3 0,276
TZ-1.2 0,24 *0,42*0,60 * 2 m3 0,121
RAZEM 13,599
1.2.7 Zbrojenie fundamentéw
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2.| 0290-02 | budowli
7| analogia
K-11 10877,09 10 877,090
A (Obliczenie pomocnicze) 10 877,090
poz.13 A/ 1000 t 10,877
RAZEM 10,877
1.3 IZOLACJE
14| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.1.3| 0604-03 + | papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
SF-1 250%3,20*2*17 m2 272,000
250x320x50
SF-2 3,004,00*2*5 m2 120,000
300x400x50
SF-1a 250*320*2*1 m2 16,000
250x320x50
SF-2a 3,00%4,00*2*1 m2 24,000
300x400x50
tawa LF-1 | 1,00* 111,00 * 2 m2 222,000
100x50
tawa LF-2 | 1,20 * 145,00 * 2 m2 348,000
120x50
tawa LF-2a | 1,20 * 17,00 * 2 m2 40,800
120x50
tawa LF-3 | 1,50*41,84*2 m2 125,520
150x50
RAZEM 1 168,320
15| KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.1.3| 0604-08 + | papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
SF-1 (2,50*0,50*2+3,20*0,50*2) * 17 m2 96,900
250x320x50
SF-2 (3,00*0,50*2+4,00*0,50*2)*5 m2 35,000
300x400x50
SF-1a (2,50*0,50*2+3,20*0,50*2) * 1 m2 5,700
250x320x50
SF-2a (3,00*0,50*2+4,00*0,50*2)*1 m2 7,000
300x400x50
tawa LF-1 | 1,00*0,50*2+ 111,00 * 0,50 * 2 m2 112,000
100x50
tawa LF-2 | 1,20*0,50 * 2 + 145,00 * 0,50 * 2 m2 146,200
120x50
tawa LF-2a | 1,20 * 0,50 *2 + 17,00 * 0,50 * 2 m2 18,200
120x50
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tawa LF-3 |1,50*0,50*2+41,84*0,50*2 m2 43,340
150x50
PTW-1 (3,34*0,50*2+3,98*0,50*2) "1 m2 7,320
334x398
TW-1 10,1*0,91*2 m2 18,382
SZp-1 177,10*1,20* 2 m2 425,040
SZ-1 48,80*1,40*2 m2 136,640
SZ-1a 37,40*1,40*2 m2 104,720
SZ-2 47,00*1,40*2 m2 131,600
SZp-2 43,84*1,32*2 m2 115,738
S-1 (0,40*1,40*2+0,60*1,40*2)*3 m2 8,400
S-1p (0,40*1,40*2+0,60*1,40*2)* 3 m2 8,400
S-2 (0,50*1,40*2+0,80*1,40*2)*13 m2 47,320
S-2p (0,50*1,40*2+0,80*1,40*2)*5 m2 18,200
S-3 (0,24*1,40*2+0,64*1,40*2)*3 m2 7,392
TZ1 0,24*0,80*4*10 m2 7,680
TZ2-2,TZ-1.1(0,24* 0,60 *4* (5 + 3) m2 4,608
TZ-1.2 (0,24*0,60*2+0,42*0,60*2)*2 m2 1,584
RAZEM 1 507,364
16| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety | m
d.1.3[ 0501-01 lub wykonanie warstwy sczepnej
TW-1 10,1*2 m 20,200
SZp-1 177,10 * 2 m 354,200
SZ-1 48,80 * 2 m 97,600
SZ-1a 37,40*2 m 74,800
SZ-2 47,00 * 2 m 94,000
SZp-2 43,84 * 2 m 87,680
S-1 (0,40*2+0,60*2)*3 m 6,000
S-1p (0,40*2+0,60*2)*3 m 6,000
S-2 (0,50*2+0,80*2)*13 m 33,800
S-2p (0,50*2+0,80*2)*5 m 13,000
S-3 (0,24*2+0,64*2)*3 m 5,280
TZ-1 0,24*4*10 m 9,600
TZ-2TZ-1.1[0,24*4*(5+ 3) m 7,680
TZ-1.2 (0,24*2+0,42*2)*2 m 2,640
RAZEM 812,480
17| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.1.3| 0501-02
poz.16 m 812,480
RAZEM 812,480
18| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych - XPS 1=0,032 W/(m K), | m2
d.1.3] 2612-01 gr. 15,0cm do Scian
analiz. ind.
166,74 * 1,60 m2 266,784
RAZEM 266,784
19| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.3[ 0207-01
166,74 * 1,90 m2 316,806
RAZEM 316,806
20| KNR 0-23 [ Montaz listwy zamykajgcej izolacje z folii kubetkowej m
d.1.3[ 2613-09
analogia
166,74 m 166,740
RAZEM 166,740
1.4 KONSTRUKCJA NADZIEMNA
141 Stupy
21| KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.4.| 0258-07 | C30/37
1| analogia
S-1 0,40*0,60 * (13,58 - 1,65) * 1 m3 2,863
S-1 0,40 *0,60 * (13,58 - 1,40) * 2 m3 5,846
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S-1p 0,40 * 0,60 * (13,58 - 1,65) * 1 m3 2,863
S-1p 0,40 * 0,60 * (13,58 - 1,40) * 2 m3 5,846
S-2 0,50 *0,80* (12,24 - 1,65) * 6 m3 25,416
S-2 0,50 *0,80 * (12,24 - 1,40) * 7 m3 30,352
S-2p 0,50*0,80*(12,24-1,65) * 3 m3 12,708
S-2p 0,50 *0,80 * (12,24 - 1,40) * 2 m3 8,672
S-3 0,24 *0,64 * (4,19-1,60) * 3 m3 1,193
TZ-1 0,24 * 0,24 * (13,58 - 1,05) * 10 m3 7,217
TZ-2 0,24 * 0,24 * (5,58 - 0,85) * 5 m3 1,362
TZ-1.1 0,24 *0,24 * (4,38-0,85) * 3 m3 0,610
TZ-1.1 0,24 *0,24 * (4,38-0,25) * 4 m3 0,952
TZ-1.2 0,24 *0,42* (4,38-0,85) * 2 m3 0,712
RAZEM 106,612
14.2 Belki, nadproza, wience
22| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.4.| 0262-02 | systemowym - beton C30/37
2
B-124x100 | 0,24 * 1,00 * 44,84 * 1 m3 10,762
B-2 80x100 | 0,80 * 1,00 * 44,84 * 1 m3 35,872
B-3 24x260 | 0,24 * 2,60 * 44,84 * 1 m3 27,980
Ws-124x35 | 0,24 * 0,35 * 198,76 m3 16,696
Ws-2 24x133| 0,24 * 1,33 * 76,96 m3 24,566
Ws-3 24x24 | 0,24 * 0,24 * 47,50 m3 2,736
RAZEM 118,612
143 Schody
23| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe na plycie lub belkach policzkowych z m2
d.1.4.| 0219-05+ | plytg grubosci 15 cm - beton C30/37 rzutu
3| KNR-W 2-02
0219-06
SCH-1 34,64 m2 34,640
rzutu
RAZEM 34,640
24| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - beton m3
d.1.4.| 0219-07 | C30/37
3
SCH-1 1,40 * 0,30 * 3,00 m3 1,260
RAZEM 1,260
144 Sciany zelbetowe
25 KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.4.| 0255-01+ | systemowym - beton C30/37
4| KNR 2-02
0255-05
TW-1 10,1*(9,67-1,11) m2 86,456
RAZEM 86,456
26| KNR2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.1.4.| 0255-01+ | systemowym - beton C30/37
4| KNR 2-02
0255-05
SZ-1 48,80 * (5,70 - 1,65) m2 197,640
SZ-1a 37,40 * (4,19 - 1,40) m2 104,346
SZ-2 47,00 * (4,70 - 1,65) m2 143,350
RAZEM 445,336
145 Stropy
27| KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.4.| 0256-03 + | systemowym - beton C30/37
5[ KNR 2-02
0256-04
analogia
strop TW-1 | 2,95* 2,10 m2 6,195
RAZEM 6,195
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 25 cm w deskowaniu m2
d.1.4.| 0256-03 + | systemowym - beton C30/37
5[ KNR 2-02
0256-04
analogia
375,01 - 38,97 m2 336,040
RAZEM 336,040
1.4.6 Trybuny
29| KNR 2-02 [ Stopnie zelbetowe trybun w deskowaniu systemowym - m3
d.1.4.| 0262-02 | beton C30/37
6
Tr-11-1 1,11 * 27,93 m3 31,002
Tr-12-2 1,00 * 5,76 m3 5,760
RAZEM 36,762
30| KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.4.| 0256-03 + | systemowym - beton C30/37
6| KNR 2-02
0256-04
analogia
Tr-11-1 4,93 * 27,93 m2 137,695
Tr-12-2 |2,33*5,76 m2 13,421
RAZEM 151,116
14.7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
31| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.4.| 0290-02 [ budowli
7
K-12 2606,94 2 606,940
K-13 2553,30 2 553,300
K-14 10934,17 10 934,170
K-15 4167,53 4 167,530
K-16 440,42 440,420
K-17 3292,23 3 292,230
K-18 32863,79 32 863,790
K-19 152- | (8,0 * 0,62 + (29,92 + 27,60) * 0,89 + (16,0 + 18,8) * 1,58) * 222,274
216x210-230| 2
K-19 (8,0*0,62 + (29,92 + 19,32) * 0,89 + (16,0 + 13,0) * 1,58) * 378,414
100x210-230| 4
K-19 (0,18 0,40 + 0,16 * 0,62 + (29,92 + 82,80 + 16,0) * 0,89 + 231,486
216x210-230] (0,32 + 0,32) * 1,58) * 2
K-20 2413,98 2 413,980
K-21 5617,87 5617,870
K-22 3593,02 3 593,020
K-23 11343,89 11 343,890
K-24 8292,39 8 292,390
K-25 1215,35 1215,350
A (Obliczenie pomocnicze) 90 167,054
poz.31 A/ 1000 t 90,167
RAZEM 90,167
1438 Konstrukcje stalowe
32 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu, m2
d.1.4.| kalk. wiasna | zabezpieczonej antykorozyjnie i ppoz, specyfikacja
8 zgodnie z projektem
1725,44 m2 1725,440
RAZEM 1725,440
1.5 POSADZKI
1.5.1 P1 - Posadzka na gruncie
33| KNR 2-02 | Izolacja przeciwwodna - mata bentonitowa / folia m2
d.1.5.| 0607-01 izolacyjna PE czarna typ 200
1
poz.36 * 1,15 m2 688,298
RAZEM 688,298
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34| KNR 2-31 | Podkiad betonowy, warstwa nosna zbrojona wtoknem m2
d.1.5.] 0308-01+ | rozproszonym - gr. 20 cm
1] KNR 2-31
0308-02
analogia
poz.36 m2 598,520
RAZEM 598,520
35| KNR 2-02 | Warstwa rozdzielajgca, np. folia PE m2
d.1.5.| 0607-01
1
poz.36 * 1,15 m2 688,298
RAZEM 688,298
36| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.5.| 0609-03 EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
1 sucho - jedna warstwa (UWAGA! obwodowo pianka
dylatacyjna gr. 8mm)
598,52 m2 598,520
RAZEM 598,520
37| KNR 2-02 | Warstwa rozdzielajgca, np. folia PE m2
d.1.5.| 0607-01
1
poz.36 * 1,15 m2 688,298
RAZEM 688,298
38| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte | m2
d.1.5] 1116-01 na ostro grubosci 25 mm
1
poz.36 m2 598,520
RAZEM 598,520
39| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte | m2
d.1.5.] 1116-03 | - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3,5
poz.38 m2 598,520
RAZEM 598,520
40 KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.5.| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
1
poz.38 m2 598,520
RAZEM 598,520
1.5.2 P4 - Posadzka z nawierzchnig sportowg
41| KNR 2-02 [ Podtoze betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5.| 1101-01
2
poz.43 * 0,20 m3 238,088
RAZEM 238,088
42| KNR 2-02 | Warstwa rozdzielajaca, np. folia PE m2
d.1.5.| 0607-01
2
poz.36 * 1,15 m2 688,298
RAZEM 688,298
43| KNR 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.5.] 0609-03 | EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
2 sucho - jedna warstwa (UWAGA! obwodowo pianka
dylatacyjna gr. 8mm)
1190,44 m2 1190,440
RAZEM 1 190,440
44| KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte | m2
d.1.5] 1116-01 na ostro grubosci 25 mm
2
poz.36 m2 598,520
RAZEM 598,520
45| KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte | m2
d.1.5.] 1116-03 | - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
2 Krotnos¢ = 3,5
poz.44 m2 598,520
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RAZEM 598,520
46| KNR-W 2-02 [ Wylewka betonowa wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.5.| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
2
poz.44 m2 598,520
RAZEM 598,520
153 P2 - Strop miedzykondygnacyjny
47| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.5.] 0609-03 | akustycznych EPS-T gr. 2 cm poziome na wierzchu
3 konstrukcji na sucho - jedna warstwa (UWAGA!
obwodowo pianka dylatacyjna gr. 8mm)
278,04 m2 278,040
RAZEM 278,040,
48| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.5.| 0609-03 EPS 100 gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
3 sucho - jedna warstwa
poz.47 m2 278,040
RAZEM 278,040
49 KNR 2-02 | Warstwa rozdzielajaca, np. folia PE m2
d.1.5.| 0607-01
3
poz.47 * 1,15 m2 319,746
RAZEM 319,746
50 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.5] 1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
3
poz.47 m2 278,040
RAZEM 278,040
51| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.5.] 1116-03 | zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
3 Krotnos¢ = 3,5
poz.50 m2 278,040
RAZEM 278,040,
52| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.5.] 1116-07 | zbrojenie siatka stalowg
3
poz.50 m2 278,040
RAZEM 278,040
1.6 ROBOTY MUROWE
53| KNR K-02 | Sciany zewnetrzne z blokéw silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.6| 0104-09
parter 100,13 * 3,79 m2 379,493
pietro 1 28,48 * 6,63 m2 188,822
pietro 1 71,36 * 8,00 m2 570,880
pietro 1 40,34 * 3,80 m2 153,292
otwory okienne O1-O7
-1,20*3,15*6 m2 -22,680
-1,20*3,15*5 m2 -18,900
-4,60*3,60*6 m2 -99,360
-2,16 * 5,05 * 1 m2 -10,908
-4,60*3,60*6 m2 -99,360
otwory drzwiowe Dz1-Dz6
-2,16*3,17 * 1 m2 -6,847
-1,52*2,10 * 1 m2 -3,192
-2,16*3,15* 1 m2 -6,804
RAZEM 1 024,436
54| KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.6| 0104-09
parter 36,40 * 3,79 m2 137,956
pietro 1 28,53 * 3,41 m2 97,287
pietro 1 27,30 % 4,43 m2 120,939
RAZEM 356,182
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55| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 18cm m2
d.1.6| 0104-06
parter 4,63*3,79 m2 17,548
RAZEM 17,548
56| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 12cm m2
d.1.6/ 0105-06
parter 40,28 * 4,14 m2 166,759
parter 9,84 * 3,45 m2 33,948
pietro 1 48,75 * 3,41 m2 166,238
RAZEM 366,945
57| KNR 0-27 | Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych o gr. 8,0 cm m2
d.1.6| 0165-01 np. POROTHERM - szachty
parter 8,48 * 4,14 m2 35,107
pietro 1 6,63 * 3,41 m2 22,608
RAZEM 57,715
58| KNR AT-43 | Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane | m2
d.1.6| 0104-06 | na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 10,0cm
parter 10,45 * 4,14 m2 43,263
pietro 1 31,68 * 3,41 m2 108,029
RAZEM 151,292
1.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.71 Wykonczenie posadzek
59| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.7| 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
1 cementowe
poz.63 + poz.65 m2 655,110
RAZEM 655,110
60| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza w | m2
d.1.7.] 0602-05 | pomieszczeniach mokrych
1
poz.62 m2 237,840
RAZEM 237,840,
61| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.7.| 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych
1
poz.64 m 321,350
RAZEM 321,350
62| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.1.7.| 0602-01 pomieszczeniach mokrych
1
poz.63 m2 237,840
RAZEM 237,840
63| KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z plytek gresowych - pomieszczenia | m2
d.1.7.| 0201-07 | mokre
1l analogia
parter 136,01 m2 136,010
pietro 1 101,83 m2 101,830
RAZEM 237,840
64| NNRNKB | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.[ 202 2809-02
1
parter 174,74 m 174,740
pietro 1 146,61 m 146,610
RAZEM 321,350
65| KNR AT-23 | Okladziny podiogowe z plytek gresowych m2
d.1.7.| 0201-07
1| analogia
parter 241,06 m2 241,060
pietro 1 176,21 m2 176,210

-11-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6651 Uzytkownik: RMS Kosztorysy




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 417,270
66| NNRNKB | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.| 202 2809-02
1
parter 212,52 m 212,520
pietro 1 154,63 m 154,630
RAZEM 367,150
67| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej - m2
d1.7.| 1121-01 przygotowanie podtoza
1
poz.68 m2 51,458
RAZEM 51,458
68| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek gresowych m2
d.1.7.| 1121-06
1
parter / pietro| (0,30 *12+0,17*13)* 1,50 + (0,30 * 12+ 0,17 * 13) * m2 28,894
1 1,48+ 1,87+ 7,64 +2,07
parter / pietro| (0,30 *12+0,17*13)* 1,50 + (0,30 * 12+ 0,17 * 13) * m2 22,564
1 1,48 + 5,25
RAZEM 51,458
69| NNRNKB | Cokoly z ptytek gresowych jw. - schody m
d.1.7.| 202 2809-02
1
parter / pietro| ((0,30 * 12+ 0,17 * 13) + (0,30 * 12+ 0,17 *13))*2+ 7,70 [ m 48,720
1 +9,96 + 7,82
parter / pietro| ((0,30 * 12+ 0,17 * 13) + (0,30 * 12+ 0,17 *13))*2+ 9,76 [ m 33,000
1
RAZEM 81,720
70 Wykonanie podtoza system listew po warstwe m2
d.1.7.| kalk. wiasna | wykonczeniowg gr. 23 mm wraz z membrang PE 0,2 mm ,
1 specyfikacja zgodna z projektem
parter 1190,44 m2 1190,440
RAZEM 1 190,440
71 Wykonczenie posadzki sportowej z litego drewna wraz z m2
d.1.7.| kalk. wlasna | malowaniem boisk, specyfikacja zgodna z projektem
1
parter 1190,44 m2 1190,440
RAZEM 1 190,440
72| KNR AT-33 | Wykonanie posadzki epoksydowej antyposlizgowej (wraz z| m2
d.1.7.] 0401-01 cokotem) - trybuny , specyfikacja zgodnie z projektem
1| analogia
pietro 1 (0,874 +0,51*5)*27,92+(0,87*2+0,51*3)*5,76 + | m2 203,033
7,72 +8,12
RAZEM 203,033
1.7.2 Wykonczenie scian
73| NNRNKB | Gruntowanie poditozy pod tynki gipsowe m2
d.1.7.1 202 1134-02
2| analogia
poz.74 m2 2 778,067
RAZEM 2778,067
74| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach m2
d.1.7.| 0301-02
2
pomieszczenia
parter 125,11 * 3,54 m2 442 889
parter 2462 * 4,14 m2 101,927
parter 62,78 * 2,68 m2 168,250
pietro 1 77,55 * 3,29 m2 255,140
sala gimnastyczna
parter 60,82 * 1,54 m2 93,663
parter 148,17 * 9,64 m2 1428,359
klatka schodowa
parter 38,74 * 4,14 m2 160,384
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pietro 1 38,74 * 3,29 m2 127,455
RAZEM 2 778,067
75 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na m2
d.1.7.1 202 1134-02 | Scianach
2| analogia
poz.76 m2 1079,324
RAZEM 1 079,324
76| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.7.| 0819-01
2| analogia
pomieszczenia mokre
parter 149,62 * 3,54 m2 529,655
parter 25,12 *2,68 m2 67,322
pietro 1 146,61 * 3,29 m2 482,347
RAZEM 1 079,324
77| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.7.| 0602-05
2
poz.79 m2 1 049,400
RAZEM 1 049,400
78| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.7.| 0602-04 [ uszczelniajgcej pionowej
2
parter 80* 3,34 m 267,200
parter 16 * 2,68 m 42,880
pietro 1 82 *3,29 m 269,780
RAZEM 579,860
79| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie m2
d.1.7.| 0602-02
2
poz.81 m2 1 049,400
RAZEM 1 049,400
80| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1.7.| 0829-01
2
poz.81 m2 1 049,400
RAZEM 1 049,400
81| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig - m2
d.1.7.] 0829-10 pomieszczenia mokre
2
parter 149,62 * 3,34 m2 499,731
parter 25,12 * 2,68 m2 67,322
pietro 1 146,61 * 3,29 m2 482,347
RAZEM 1 049,400
82| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gltadzie m2
d.1.7.1 202 1134-02
2| analogia
poz.83 m2 2 753,045
RAZEM 2 753,045
83| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe na Scianach m2
d.1.7.| 0305-01
2
pomieszczenia
parter 125,11 * 3,34 m2 417,867
parter 24,62* 4,14 m2 101,927
parter 62,78 * 2,68 m2 168,250
pietro 1 77,55 * 3,29 m2 255,140
sala gimnastyczna
parter 60,82 * 1,54 m2 93,663
parter 148,17 * 9,64 m2 1428,359
klatka schodowa
parter 38,74* 4,14 m2 160,384
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pietro 1 38,74 * 3,29 m2 127,455
RAZEM 2 753,045
84| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.] 0201-05 | jednokrotnym gruntowaniem
2
poz.83 m2 2 753,045
RAZEM 2 753,045
85| KNR K-04 | Malowanie antypytowe szybu windowego m2
d.1.7.| 0201-05
2
8,50 *9,14 m2 77,690
RAZEM 77,690
1.7.3 Wykonczenie stropu
86| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.1.7.1 202 1134-01
3| analogia
poz.87 m2 172,582
RAZEM 172,582
87| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.1.7.| 0819-03 | podciggach
3| analogia
parter 58,26 m2 58,260
parter / pietro| 42,04 * 1,3 m2 54,652
1
pietro 1 59,67 m2 59,670
RAZEM 172,582
88| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.7.] 0210-02 | akustycznych (2x GKBI) na konstrukcji krzyzowej
3 dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe -
pomieszczenia mokre
parter 17,56 * 1,15 m2 20,194
RAZEM 20,194
89| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.7.] 0210-02 | akustycznych (2x GKB) na konstrukgcji krzyzowej
3 dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe
parter 70,68 * 1,15 m2 81,282
RAZEM 81,282
90| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy na podkonstrukcji 60x60 m2
d.1.7.| 0213-01 cm
3
parter 271,18 m2 271,180
pietro 1 183,98 m2 183,980
RAZEM 455,160
91| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.7.| 0210-02 | akustycznych (2x GKF) na konstrukcji krzyzowej
3 dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe
pietro 1 59,67 m2 59,670
RAZEM 59,670
92| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.7.1 202 1134-02
3| analogia
poz.87 m2 172,582
RAZEM 172,582
93| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe na stropach m2
d.1.7.| 0305-05
3
poz.87 m2 172,582
RAZEM 172,582
94| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.| 0201-05 [ jednokrotnym gruntowaniem
3
poz.93 + poz.88 + poz.89 + poz.91 m2 333,728
RAZEM 333,728
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1.7.4 Elementy montazowe
95 Dostawa i montaz balustrad klatki schodowej, specyfikacja | m
d.1.7.| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
4
750%1,15*2 m 17,250
RAZEM 17,250
96 Dostawa i montaz balustrad na trybunie i komunikaciji, m
d.1.7.| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
72,39 m 72,390
RAZEM 72,390
97| NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z piyt z m
d.1.7.| 202 2143-03 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
4
4,64*6 m 27,840
RAZEM 27,840
98 Dostawa i montaz scianki wspinaczkowej, specyfikacja kpl.
d.1.7.| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 STOLARKA
1.8.1 Drzwi zewnetrzne
99 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz1 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | o wym. 216x317 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1
2,16*3,17* 1 m2 6,847
RAZEM 6,847
100 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz2 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | o wym. 152x317 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1
1,52* 3,17 *1 m2 4,818
RAZEM 4,818
101 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz3 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | o wym. 106x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1
1,06 *2,10 * 1 m2 2,226
RAZEM 2,226
102 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz4 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | o wym. 152x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1
1,52*2,10* 3 m2 9,576
RAZEM 9,576
103 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz5 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | EI60 o wym. 152x210 cm, specyfikacja zgodnie z
1 projektem
1,52*2,10 * 1 m2 3,192
RAZEM 3,192
104 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych Dz6 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | EI60 o wym. 216x315 cm, specyfikacja zgodnie z
1 projektem
2,16*3,15* 1 m2 6,804
RAZEM 6,804
1.8.2 Drzwi wewnetrzne
105 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D1 EIS30 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wiasna | 216x315 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
2,16*3,15* 1 m2 6,804
RAZEM 6,804
106 Dostawa i montaz drzwi stalowych D2 o wym. 216x210 m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
216*2,10* 4 m2 18,144
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RAZEM 18,144
107 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D3 EIS30 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wtasna | 152x315 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,52*3,15* 3 m2 14,364
RAZEM 14,364
108 Dostawa i montaz drzwi stalowych D4 o wym. 152x210 m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,52*2,10* 2 m2 6,384
RAZEM 6,384
109 Dostawa i montaz drzwi stalowych D5 o wym. 100x210 m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10*5 m2 10,500
RAZEM 10,500
110 Dostawa i montaz drzwi stalowych D6 EI60 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wtasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,00*2,10 * 1 m2 2,100
RAZEM 2,100
111 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D7 o wym. 100x210 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,00 *2,10 * 23 m2 48,300
RAZEM 48,300,
112 Dostawa i montaz drzwi stalowych D8 EIS60 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,00*2,10 * 1 m2 2,100
RAZEM 2,100
1.8.3 Okna
113 Dostawa i montaz okna aluminiowego O1 o wym. 120x315 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3
1,20*3,15*6 m2 22,680
RAZEM 22,680
114 Dostawa i montaz okna aluminiowego O1a o wym. m2
d.1.8.| kalk. wiasna | 120x315 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,20*3,15*5 m2 18,900
RAZEM 18,900
115 Dostawa i montaz okna aluminiowego O2 o wym. 460x360 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3
4,60*3,60*6 m2 99,360
RAZEM 99,360
116 Dostawa i montaz okna aluminiowego O3 EI30 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wiasna | 152x505 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3
1,52*5,05* 1 m2 7,676
RAZEM 7,676
117 Dostawa i montaz okna aluminiowego O4 EI30 o wym. m2
d.1.8.| kalk. wiasna | 216x505 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3
2,16*5,05* 1 m2 10,908
RAZEM 10,908
118 Dostawa i montaz okna aluminiowego O5 o wym. 460x360 | m2
d.1.8.| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
4,60*3,60*6 m2 99,360
RAZEM 99,360
184 klapa oddymiajgca
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119 Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej z mozliwoscig m2
d.1.8.| kalk. wiasna | wyjscia na dach o wym. 190x120 cm, specyfikacja zgodnie
4 z projektem
1,90 1,20 * 1 m2 2,280
RAZEM 2,280
120 Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej z mozliwoscig m2
d.1.8.| kalk. wiasna | wyjscia na dach o wym. 190x110 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem
1,90 * 1,10 * 1 m2 2,090
RAZEM 2,090
1.9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.9.1 Elewacja
121 KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie Scian | m2
d.1.9.] 2614-01 ptytami styropianowymi gr. 20,0 cm (klejenie + mocowanie
1 mechaniczne + zabezpieczenie narozy) + przyklejenie
siatki + tynk silikonowy
126,36 * 10,81 m2 1365,952
RAZEM 1 365,952
122 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy [ m
d.1.9.] 2614-11 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
1 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
126,36 + 40,28 m 166,640
RAZEM 166,640
123| KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie scian | m2
d.1.9.] 2615-01 ptytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
1 mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk mineralny cienkowarstwowy
40,28 * 10,83 m2 436,232
RAZEM 436,232
124 KNR 0-23 | Elewacja BSO - cokot: przygotowanie podtoza + m2
d.1.9.] 2614-01 docieplenie Scian ptytami z ptyt XPS gr. 15,0 cm (klejenie
1 + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk mozaikowy
20,02 * 1,39 m2 27,828
40,77 * 1,39 m2 56,670
RAZEM 84,498
1.9.2 Elementy montazowe
125 Wykonanie lameli elewacyjnych wraz z ociepleniem , m2
d.1.9.| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2
226,32 m2 226,320
RAZEM 226,320
126 Wykonanie boniowania dekoracyjnego, specyfikacja kpl
d.1.9.| kalk. wlasna | zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9.3 Rusztowanie
127] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem m2
d.1.9.| 1604-02
3
166,64 * 12,20 m2 2 033,008
RAZEM 2 033,008
128 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.9.| 1613-02 [ przysciennych
poz.127 m2 2 033,008
RAZEM 2 033,008
129 NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.9.| 202 1622a-
3 01
poz.127 m2 2 033,008
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RAZEM 2 033,008
1.10 DACH
1.10. D1 - stropodach
1
130[ KNR-W 2-02 | Wykonanie paroizolacji z Warstwa bitumiczna gruntujgca , | m2
d.1.10[ 0504-01 Warstwa rozdzielajgca np. folia PE gr. 4 mm, gruntowanie
A preparatem bitumicznym
poz.131* 1,15 m2 1 896,189
RAZEM 1 896,189
131 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.10| 0613-03 + | 15+10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
.1l KNR 2-02 | warstwa
0613-04
1648,86 m2 1 648,860
RAZEM 1 648,860
132 KNR K-05 | Membrana dachowa EPDM m2
d.1.10] 0103-02
A
poz.131* 1,15 m2 1 896,189
RAZEM 1 896,189
1.10. Wykonczenie attyk
2
133[ KNR-W 2-02 | Wykonanie paroizolacji z Warstwa bitumiczna gruntujgca , | m2
d.1.10] 0504-01 Warstwa rozdzielajgca np. folia PE gr. 4 mm, gruntowanie
2 preparatem bitumicznym
74,88 * 1,00 m2 74,880
88,08 * 1,39 m2 122,431
RAZEM 197,311
134 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych, gr. 8,0cm m2
d.1.10] 2612-01
2
74,88 * 0,76 m2 56,909
88,08 * 0,94 m2 82,795
RAZEM 139,704
135[ KNR-W 2-02 | Wykonanie wykonczenia pokrycia attyk z pap: papa m2
d.1.10] 0504-02 podkiadowa + papa nawierzchniowa
2
74,88 * 1,17 m2 87,610
88,08 * 1,79 m2 157,663
RAZEM 245,273
136 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych - pod obrobki blacharskie | m2
d.1.10] 2612-01
2
74,88 * 0,55 m2 41,184
88,08 * 0,77 m2 67,822
RAZEM 109,006
137[ KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB, wodoodpornych m2
d.1.10] 0410-01
.2| analiz. ind.
poz.136 m2 109,006
RAZEM 109,006
138[ KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy ocynkowanej m2
d.1.10] 0514-02
2
74,88 * 0,99 m2 74,131
88,08 * 1,19 m2 104,815
RAZEM 178,946
1.10. Elementy montazowe
3
139 Dostawa i montaz przelewoéw awaryjnych, specyfikacja szt
d.1.10| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
3
12 szt 12,000
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RAZEM 12,000
140 Wykonanie przebicia attyk pod odwodnienie, specyfikacja | szt
d.1.10| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
141 KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.10] 0529-01 ocynkowanej
3| analogia
9,98 *8 m 79,840
RAZEM 79,840
142[ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki uniwersalne - montaz z gotowych elementow szt.
d.1.10] 0522-05
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.10. Wykonczenie klap oddymiajacych
4
143[ KNR-W 2-02 | Wykonanie paroizolacji z Warstwa bitumiczna gruntujgca , | m2
d.1.10] 0504-01 Warstwa rozdzielajgca np. folia PE gr. 4 mm, gruntowanie
4 preparatem bitumicznym
(1,10*2+1,80*2) *0,65* 2 m2 7,540
RAZEM 7,540
144 KNR 0-23 | Przyklejenie plyt styropianowych fasadowych, gr. 8,0cm m2
d.1.10] 2612-01
4
(1,10*2+1,80*2)*1,04*2 m2 12,064
RAZEM 12,064
145[ KNR-W 2-02 | Wykonanie wykonczenia pokrycia z pap: papa podktadowa | m2
d.1.10[ 0504-02 + papa nawierzchniowa
4
(1,10*2+1,80*2)* 1,04 * 2 m2 12,064
RAZEM 12,064
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