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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zéttafice w ramach projektu ,,Rewitalizacja
s oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”
GNMIT FE M
ul. Gminna 18

22-100 Pol f'!‘”-‘a'!ni‘éi

Pokréwka, dnia 20 luty 2026 .
Numer referencyjny: ZP.271.2.2026

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w
trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. Budowa
amfiteatru wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Zéttance w ramach
projektu ,Rewitalizacja oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy
zbiornikach wodnych CHOF”

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiajgcy: Gmina Chetm,
ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103,
przekazuje zapytanie dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

(SWZ), wraz z udzielong odpowiedzia.

Pytania z dnia 17.02. 2026 r.:

Budynek sanitarny:

1. Brak w przedmiarze robét sanitarnych prac zwigzanych z wykonaniem izolacji rur
wodociggowych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét w/w zakres .
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. rob6t, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej iloéci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

2. Brak w przedmiarze rob6t sanitarnych prac zwigzanych z dostawg i montazem
wodomierza. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru rob6t w/w zakres.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. robét, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary robét maja charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub rob6t w wiekszej ilosci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.
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3. Brak w przedmiarze robét sanitarnych prac zwigzanych z dostawg i montazem
umywalek. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét w/w zakres.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. robét, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilogci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

4. Brak w przedmiarze robét sanitarnych prac zwigzanych z dostawa i montazem
zlewozmywaka. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robét w/w zakres.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. robét, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilogci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

5. Brak w przedmiarze rob6t sanitarnych prac zwigzanych z dostawa i montazem
baterii zlewozmywakowej. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru rob6t w/w zakres.
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. robét, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub rob6t w wiekszej iloéci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

6. Brak w przedmiarze robét sanitarnych prac zwigzanych z dostawa i montazem
studzienki schtadzajgcej. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét w/w zakres.
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. robét, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej iloci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

7. Brak w przedmiarze robét sanitarnych prac zwigzanych z dostawa i montazem
brodzika wraz kabing prysznicowa. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét w/w
zakres.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty ww. rob6t, poniewaz projekt budowlany je
obejmuje. Przedmiary robét maja charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
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realizacji umowy robo6t nieujetych w przedmiarze lub rob6t w wiekszej ilosci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) SWZ oraz SSTWIOR.

8. Prosimy o podanie parametréw wentylatoréw centralnych (wydajnosc,
$rednica, model).

Odpowiedz:

3 wentylatory o wydajno$ci: 200 m3/h, 230 m3/h, 130 m3/h; $rednicy kréoéca:
160 mm; sprez dyspozycyjny 150 - 300 Pa

Amfiteatr:

1.Jaka dtugo$¢ ma miec sceniczna rampa o$wietleniowa -2,5m, 3,0m, czy dtuzsza?
Odpowiedz:

W przedziale 6 - 7 m

2W zwigzku z wuzyskanymi parametrami drewna klejonego dopiero po
odpowiedziach Wykonawcy mogg zwréci¢ sie z zapytaniami do firm produkujgcymi
takie konstrukcje a bioragc pod uwage obecny okres ( ferie, okres urlopowy) to czas
oczekiwania na uzyskanie wyceny wydiuza sie do ok. 2 tygodnia, w wobec
powyzszego prosimy o zmiane terminu sktadania oferty do 09.03.2026r

Odpowiedz:

Parametry drewna klejonego zostaty okreSlone w projekcie budowlanym i
przedmiarze robét. Klasa drewna klejonego GL24 zostata okre$lona w przedmiarze
robdt, zabezpieczenie NRO opisane jest w projekcie budowlanym. Klasa uzytkowania
2, wynika z rodzaju budowli.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng
czescig SWZ i beda wigzace przy skladaniu ofert.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy przediuza termin skladania i otwarcia
ofert oraz termin zwigzania oferta, tym samym, ulegaja zmianie zapisy

dotyczace terminow, okreslone w rozdziale 14 i 15 SWZ:

[ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest: —|
Termin sktadania ofert: 24.02.2026 r., godz. 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: |

Termin sktadania ofert: 09.03.2026 r., godz. 10:00.

[ w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest: I

Termin otwarcia ofert: 24. 02.2026 r., godz. 10:30.

l w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: [
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Termin otwarcia ofert: 09.03.2026 r., godz. 10:30.

| w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiang jest: —|
Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 25.03.2026 r.

| w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: |

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 07. 04.2026 r.

D. Powyzsze zmiany treSci SWZ powoduja zmiane tresci ogloszenia o zaméwieniu
nr 2025/BZP 00089860 z dnia 2026-02-02.

E. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tresé¢ S
zmian.
F. W zalagczeniu:

pozostaje bez

(podpis Zamawiajgcego)
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